



ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ул. Дринска бр. 2, Пожаревац

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

ЈАВНА НАБАВКА ЈН ОП 31/2020

**Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месних заједница Кличевац,
Маљуревац, Бубушинац, Село Костолац и Брадарац**

- Партија 1: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Село Костолац"
Партија 2: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Кличевац"
Партија 3: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Брадарац"
Партија 4: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Маљуревац"
Партија 5: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Бубушинац"

	Датум и време
Крајњи рок за подношење понуда	29.06.2020. године до 10,00 часова
Отварање понуда	29.06.2020. године у 11,00 часова

Пожаревац, мај 2020. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке опокретању отвореног поступка јавне набавке бр. **404-467/20-015** од 26.05.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. **404-467/20-015** од 26.05.2020. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП 31/2020

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>
	Насловна страна конкурсне документације
	Садржај конкурсне документације
I	Општи подаци о јавној набавци
I	Подаци о предмету јавне набавке
I	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова гаранције квалитета, рок градње, место градње и сл.
I	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
I	Упутство понуђачима како да сачине понуду
II	Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача
II	Образац за оцену испуњености услова подизвођача
II	Општи подаци о понуђачу
II	Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде
II	Изјава о ангажовању подизвођача
II	Општи подаци о подизвођачу
II	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду
II	Општи подаци о члану групе понуђача
II	Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења
II	Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде
II	Образац меничног овлашћења за добро извршење посла
II	Образац меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року
II	Образац меничног овлашћења за повраћај аванса
II	Референц листа
II	Потврде о реализацији закључених уговора
II	Образац понуде
II	Образац структуре цене са упутством како да се попуни
II	Изјава одговорног извођача радова
II	Образац трошкова припреме понуде
II	Образац изјаве о независној понуди
II	Образац изјаве о поштовању обавеза
II	Образац доказ о поседовању техничког капацитета
III	Модел уговора

УКУПАН БРОЈ СТРАНА 181

ДЕО I
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац:	Градска управа града Пожареваца Пожаревац
Адреса:	ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац
E-mail:	uprava@pozarevac.rs
Интернет страница наручиоца:	www.pozarevac.rs

1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Податак о позицији у финансијском плану:

1. Средства за реализацију јавне набавке број **ЈН ОП 31/2020 (1.3.82 у Плану јавних набавки)** обезбеђена су из буџета града Пожареваца за 2020. годину, раздео 5 - Градска управа, глава 1. – Градска управа, функција 451, шифра програма 0701, шифра програмске активности 0002, економска класификација 511331.

Процењена вредност јавне набавке је **49.604.466,50** динара без ПДВ-а.

1.3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број **ЈН ОП 31/2020 (1.3.82 у Плану јавних набавки)** спроводи се у отвореном поступку јавне набавке по партијама.

1.4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке радова – **Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месних заједница Кличевац, Маљуревац, Бубушинац, Село Костолац и Брадарац**

Партија 1: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Село Костолац", процењена вредност ове партије је **7.395.681,40 динара**, без ПДВ-а, из буџета града Пожареваца за 2020. годину, раздео 5 - Градска управа, глава 1. – Градска управа, функција 451, шифра програма 0701, шифра програмске активности 0002, економска класификација 511331.

Партија 2: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Кличевац", процењена вредност ове партије је **25.000.635,61 динара**, без ПДВ-а, из буџета града Пожареваца за 2020. годину, раздео 5 - Градска управа, глава 1. – Градска управа, функција 451, шифра програма 0701, шифра програмске активности 0002, економска класификација 511331.

Партија 3: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Брадарац", процењена вредност ове партије је **6.045.963,39 динара**, без ПДВ-а, из буџета града Пожареваца за 2020. годину, раздео 5 - Градска управа, глава 1. – Градска управа, функција 451, шифра програма 0701, шифра програмске активности 0002, економска класификација 511331.

Партија 4: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Маљуревац", процењена вредност ове партије је **3.427.742,70 динара**, без ПДВ-а, из буџета града Пожареваца за 2020. годину, раздео 5 - Градска управа, глава 1. – Градска управа,

функција 451, шифра програма 0701, шифра програмске активности 0002, економска класификација 511331.

Партија 5: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Бубушинац", процењена вредност ове партије је **7.734.443,40 динара**, без ПДВ-а, из буџета града Пожаревца за 2020. годину, раздео 5 - Градска управа, глава 1. – Градска управа, функција 451, шифра програма 0701, шифра програмске активности 0002, економска класификација 511331.

ОРН 45233222– радови на попличавању и асфалтирању површина

1.5. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора са најповољнијим понуђачем за сваку партију појединачно.

1.6. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. Конкурсна документација у поглављима 4. и 5. садржи Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку и Упутство понуђачима како да сачине понуду.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације:

- у просторијама Градска управа града Пожаревца, радним данима од 10:00 до 14:00 часова, до дана и сата истека рока за подношење понуда
- са Портала јавних набавки и
- на интернет адреси наручиоца www.pozarevac.rs.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Особа за контакт је Јелена Глигоријевић, е-пошта: jelena.gligorijevic@pozarevac.rs, у периоду од 10,00-14,00 часова.

1.7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: **ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 31/2020, „Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месних заједница Кличевац, Маљуревац, Бубушинац, Село Костолац и Брадарац“,** (не отварати) на адресу: Градска управа града Пожаревца - Комисија за јавну набавку, 12000 Пожаревац, ул. Дринска бр. 2. Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 29.06.2020. године до 10,00 часова.

Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 7,30-15,30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, **сматраће се неблаговременом.**

Ако је у поступку јавне набавке поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

(попунити и залепити на коверту/кутију)

датум и сат подношења: _____
(попуњава Писарница наручиоца)

**ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

**Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месних заједница Кличевац,
Маљуревац, Бубушинац, Село Костолац и Брадарац**

Партија 1: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Село Костолац"

Партија 2: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Кличевац"

Партија 3: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Брадарац"

Партија 4: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Маљуревац"

Партија 5: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Бубушинац"

РЕДНИ БРОЈ ЈН ОП 31/2020

НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2., 12000 Пожаревца

ПОНУЂАЧ: _____ (партија _____)

ПОДИЗВОЂАЧ/И: _____ (партија _____)

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: _____ (партија _____)

Адреса понуђача: _____

Број телефона: _____

број телефакса: _____

електронска адреса: _____

име и презиме лица за контакт: _____.

1.8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити 29.06.2020. године у 11,00 часова, у просторијама наручиоца Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревца, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број ЈН ОП 31/2020 (1.3.82 у Плану јавних набавки)
је набавка радова: **Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месних заједница Кличевац, Маљуревац, Бубушинац, Село Костолац и Брадарац**
Ознака из општег речника набавке: ОРН 45233222– радови на поплочавању и асфалтирању површина;

Предметна јавна набавка обликована је у пет партија.

Партија 1: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Село Костолац"

Партија 2: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Кличевац"

Партија 3: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Брадарац"

Партија 4: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Маљуревац"

Партија 5: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Бубушинац"

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ГРАДЊЕ

3.1.

Радови на ојачавању коловозне конструкције, по партијама

Радови на ојачавању коловозне конструкције подразумевају геодетско обележавање трасе пре почетка радова, машински ископ земљаног материјала са одвозом на депонију, планирање и ваљање постелице, набавка, транспорт и уградња носећег слоја каменог агрегата и асфалта, израда банкина,....

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ПУТСТВУ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 17-19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15), који могу бити у неоввереним фотокопијама.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и на начин одређен конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

- 1)** је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*члан 75. став 1. тачка 1) Закона*);
- 2)** он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*члан 75. став 1. тачка 2) Закона*);
- 3)** је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*члан 75. став 1. тачка 4) Закона*);

4) је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да **нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде**(члан 75. став 2. Закона).

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Напомена: Понуђач који доставља понуде за више партија, документацију којом доказује кадровску, техничку опремљеност, као и референц листу, може користити за више партија

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

4.2.1) располаже неопходним пословним капацитетом:

- да је у претходне три календарске године (2017, 2018. и 2019.) извео радове на пословима који су предмет јавне набавке у укупној вредности
- **Партија 1: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Село Костолац" у минималном износу од 14.500.000,00 динара без ПДВ-а**
- **Партија 2: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Кличевац" у минималном износу од 50.000.000,00 динара без ПДВ-а**
- **Партија 3: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Брадарац" у минималном износу од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а**
- **Партија 4: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Маљуревац" у минималном износу од 6.500.000,00 динара без ПДВ-а**
- **Партија 5: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Бубушинац" у минималном износу од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а**

4.2.2) располаже довољним кадровским капацитетом и то:

За све партије

- минимални број радно ангажованих извршилаца, неквалификованих и квалификованих радника, који ће бити задужени за реализацију предмета набавке је 20, за израду и асфалтирање саобраћајница
- дипломирани грађевински инжењер који поседује личну лиценцу 412 или 415 или 418, а који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

4.2.3) располаже одговарајућом техничком опремљеношћу:

За све партије

- а) Асфалтна база или уговор о испоруци асфалта - комада 1
- б) Камсион кипер-комада 4
- в) Грејдер- комада 1
- г) Ваљак (оквирно 1т + 4т + 8т) - комада 3
- д) Багер или комбинирка-комада 2
- ђ) Финишер -комада 1

4.2.4) стандарди и контрола квалитета:

За све партије

- стандарди:

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHS AS 18001

НАПОМЕНА: Обим акредитације стандарда треба да буде у складу са предметом јавне набавке.

- да поседује важећи уговор за време извођења радова са акредитованом лабораторијом о перманентној техничкој контроли из области геомеханике, производње и уградње асфалта, ажурне претходне пробе и сертификате за све уграђене материјале.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, и подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

4.3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

1. извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда

Правно лице:

- * Извод из регистра Агенције за привредне регистре
- * Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на установе)

Предузетник:

- * Извод из регистра Агенције за привредне регистре
- * Извод из одговарајућег регистра

Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела;

- 1) као члан организоване криминалне групе;
- 2) да није осуђиван за кривична дела против привреде;
- 3) кривична дела против животне средине;
- 4) кривично дело примања или давања мита;
- 5) кривично дело преваре;

Уколико је понуђач предузетник - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Уколико је понуђач физичко лице - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Докази које подноси уз понуду:

• **Правно лице:**

*Законски заступник- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.

Ако је више законских заступника за сваког треба доставити уверење из казнене евиденције.

* Правно лице - Уверење надлежног суда - Основног суда или уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

Напомена: Уколико уверење Основног суда не покрива и дела из надлежности Вишег суда онда је потребно доставити и уверење Вишег суда.

За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.

Предузетник и физичко лице:

*уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.

Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3. Доказивање услова да је је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Докази које подноси уз понуду:

• **Правно лице:**

- * уверење **Пореске управе** Министарства финансија и привреде РС (порези и доприноси)
- * уверење надлежне **локалне самоуправе** (изворни локални приходи)

• **Предузетник и физичко лице:**

- * уверење **Пореске управе** Министарства финансија и привреде РС (порези и доприноси)
- * уверење надлежне **локалне самоуправе** (изворни локални приходи)

Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4.Доказивање услова да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Докази које подноси уз понуду:

Правно лице:

- изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде на Обрасцу бр. 16 конкурсне документације.

Предузетник и физичко лице:

- изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде на Обрасцу бр. 16 конкурсне документације.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

4.4.1. Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета:

Докази које подноси уз понуду:

- списак најзначајнијих наручилаца (референц листа) код којих су изведени радови који су предмет јавне набавке:
- Партија 1: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Село Костолац" у минималном износу од 14.500.000,00 динара без ПДВ-а
- Партија 2: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Кличевац" у минималном износу од 50.000.000,00 динара без ПДВ-а
- Партија 3: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Брадарац" у минималном износу од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а
- Партија 4: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Маљуревац" у минималном износу од 6.500.000,00 динара без ПДВ-а
- Партија 5: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Бубушинац" у минималном износу од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а
- Референц листа мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
- радови који су предмет јавне набавке морају бити реализовани у претходне три године (2017., 2018. и 2019. година), а као доказ о реализацији уз списак се достављају и обрасци потврде о реализацији закључених уговора. Потврде о реализацији закључених уговора се издају на оригиналном **Обрасцу бр. 10** конкурсне документације који је потребно

умножити у потребном броју примерака и доставити за сваког референтног купца односно наручиоца посебно.

Овај услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај услов треба да испуни група понуђача кумулативно.

4.4.2. Доказивање услова у погледу довољног кадровског капацитета

Докази које подноси уз понуду:

- списак радно ангажованих лица који мора бити начињен на меморандуму понуђача са потписом одговорног лица понуђача;
- фотокопије пријава на осигурање запослених, односно уговора о радном ангажовању у складу сачланом 197 и 202. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука Уставног суда и 113/17). **Уговор о делу није допуштен облик радног ангажовања.**
- фотокопија личне лиценце одговорног извођача радова 412 или 415 или 418
- докази о радном статусу за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија пријаве на осигурање, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора о радном ангажовању на извршењу посла који је предмет ове јавне набавке у складу сачланом 197. и 202. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука Уставног суда и 113/17). **Уговор о делу није допуштен облик радног ангажовања.** Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и анекс уговора којим ће се наручилац и одговорни извођач обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке.
- изјава одговорног извођача радова, да прихвата именоване послове потписана и оверена личним инжењерским печатом на Обрасцу бр. 13 конкурсне документације.

У случају да у уговору о радном ангажовању или пријави на осигурање није наведено занимање које одговара захтевима из конкурсне документације, понуђач је у обавези да достави изјаву о врсти послова које ће наведена лица обављати у конкретној јавној набавци. Изјава мора бити начињена на меморандуму понуђача, оверена печатом и потписом одговорног лица понуђача.

Овај услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај услов треба да испуни група понуђача кумулативно.

4.4.3. Доказивање услова у погледу одговарајућег техничког капацитета

Докази које подноси уз понуду:

- извод из пописне листе са стањем на дан 31.12.2019.године, потписана и оверена од стране одговорног лица **или** списак основних средстава **или** аналитичке картице основних средстава **или** уговор о куповини, рачун и отпремница...) **уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом,**
- уговор о испоруци асфалта са поседником асфалтне базе

Техничку опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач може доказати достављањем рачуна и отпремнице добављача, као и достављањем фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда.

Техничка опремљеност понуђача може се доказати и фотокопијом уговора о закупу или лизингу, у ком случају је понуђач у обавези да поред фотокопије уговора о закупу или лизингу, достави и **фотокопију пописне листе субјекта у чијем се власништву наведена опрема налази, уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом.**

Уговор о закупу мора да садржи прецизно дефинисан предмет и цену као битне елементе у складу са чланом 567. став 1. Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УС и 57/89, " Службени лист СРЈ ", бр. 31/93 и " Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).

НАПОМЕНА: Уколико у пописној листи није наведена тонажа поменутих ваљака, доставити доказ из ког се може видети тражени услов.

Овај услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај услов треба да испуни група понуђача кумулативно.

4.4.4. Доказивање услова у погледу стандарда и контроле квалитета

Доказ: Фотокопије сертификата. Сертификати морају бити важећи на дан отварања понуда.

Доказ: Фотокопије уговора са акредитованом лабораторијом о перманентној техничкој контроли из области геомеханике, производње и уградње асфалта, ажурне претходне пробе и сертификате за све уграђене материјале.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику.

5.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације и то:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)

1.	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда	ПРИЛОГ БР. 1
2.	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда или надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова	ПРИЛОГ БР. 2
3.	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода	ПРИЛОГ БР. 3
4.	Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра понуђача	ПРИЛОГ БР. 4
5.	Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде	ПРИЛОГ БР. 5
6.	Средства финансијског обезбеђења	ПРИЛОГ БР. 6
7.	Доказ о неопходном пословном капацитету	ПРИЛОГ БР. 7
8.	Доказ о довољном кадровском капацитету	ПРИЛОГ БР. 8
9.	Доказ о одговарајућој техничкој опремљености	ПРИЛОГ БР. 9

ОБРАСЦИ

1.	Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача	ОБРАЗАЦ БР. 1
2.	Образац за оцену испуњености услова подизвођача	ОБРАЗАЦ БР. 1а
3.	Општи подаци о понуђачу	ОБРАЗАЦ БР. 2
4.	Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде	ОБРАЗАЦ БР. 2а
4.	Изјава о ангажовању подизвођача	ОБРАЗАЦ БР. 3
5.	Општи подаци о подизвођачу	ОБРАЗАЦ БР. 4
6.	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду	ОБРАЗАЦ БР. 5
7.	Општи подаци о члану групе понуђача	ОБРАЗАЦ БР. 6
8.	Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења	ОБРАЗАЦ БР. 7
9.	Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде	ОБРАЗАЦ БР. 8а
10.	Образац меничног овлашћења за добро извршење посла	ОБРАЗАЦ БР. 8б
11.	Образац меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року	ОБРАЗАЦ БР. 8в

12.	Образац меничног овлашћења за повраћај аванса	ОБРАЗАЦ БР. 8г
13.	Референц листа	ОБРАЗАЦ БР. 9
14.	Потврде о реализацији закључених уговора	ОБРАЗАЦ БР. 10
15.	Образац понуде	ОБРАЗАЦ БР. 11
16.	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	ОБРАЗАЦ БР. 12
17.	Изјава одговорног извођача радова	ОБРАЗАЦ БР. 13
18.	Образац трошкова припреме понуде	ОБРАЗАЦ БР. 14
19.	Образац изјаве о независној понуди	ОБРАЗАЦ БР. 15
20.	Образац изјаве о поштовању обавеза	ОБРАЗАЦ БР. 16
21.	Образац доказа о поседовању техничког капацитета	ОБРАЗАЦ БР. 17
22.	Модел уговора	ОБРАЗАЦ БР. 18

5.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач може своју понуду са свим траженим доказима да повеже траком (јемствеником) у целину тако да се онемогући убацивање, уклањање или замена појединачних докумената након отварања приспелих понуда.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа с тим што је у обавези да се у понуди позове на наведену интернет страницу(Извод из регистра Агенције за привредне регистре и извод из Регистра понуђача).

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, односно овлашћено лице члана групе понуђача, дужно је да попуни модел уговора, и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни ли опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти **“Измена понуде”** или **“Допуна понуде”** или **«Опозив понуде»** за **ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 31/2020– Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месних заједница Кличевац, Маљуревац, Бубушинац, Село Костолац и Брадарац**. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.

5.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају је услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити самостално.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Аванс до 30 % вредности понуде, у року од 15 дана, а преостали износ по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације. Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

5.10. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА И МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНТНОГ РОКА

У случају кад Понуђач конкурише за више партија, мора водити рачуна о својим технолошким и радним капацитетима, јер поверени послови се морају завршавати у роковима прилагођеним потребама наручиоца и то:

Партија 1: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Село Костолац"

Максимални рок је **35 радних дана** од дана увођења извођача у посао.

Оквирни период извођења радова је **август-септембар 2020. године.**

Партија 2: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Кличевац"

Максимални рок је **123 радних дана** од дана увођења извођача у посао.

Оквирни период извођења радова је **август-прва половина новембра 2020. године.**

Партија 3: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Брадарац"

Максимални рок је **39 радних дана** од дана увођења извођача у посао.

Оквирни период извођења радова је **август-септембар 2020. године.**

Партија 4: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Маљуревац"

Максимални рок је **18 радних дана** од дана увођења извођача у посао.

Оквирни период извођења радова је **август-септембар 2020. године.**

Партија 5: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Бубушинац"

Максимални рок је **29 радних дана** од дана увођења извођача у посао.

Оквирни период извођења радова је **август-септембар 2020. године.**

Радним данима се сматрају сви дани у недељи осим суботе и недеље и државних и верских празника који се празнују у Републици Србији.

У рок за завршетак радова укључени су сви претходни и припремни послови.

НАПОМЕНА: Понуђач који конкурише за једну или више партија, мора уз понуду доставити динамички план извођења радова, ангажовања механизације и радне снаге.

Гарантни рок не може бити краћи од две године за изведене радове и годину дана за материјал и опрему рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

5.11. ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

5.12. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:

1) једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство обезбеђења за озбиљност понуде у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. Меница за озбиљност понуде траје 90 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним добављачем, на писани захтев понуђача

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о достављању средстава финансијског обезбеђења којом потврђује да ће:

- у тренутку закључења уговора доставити: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, у висини исплаћеног аванса са ПДВ-ом;

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему вредност мора бити изражена у динарима

- у тренутку примопредаје предмета уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство

финансијског обезбеђења **за отклањање грешака у гарантном року**, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему вредност мора бити изражена у динарима без ПДВ-а.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за добро извршење посла достави наручиоцу у тренутку закључења уговора.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року преда наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора.

НАПОМЕНА: Све менице морају бити потписане од стране лица овлашћеног за заступање и регистроване у складу сачланом 47а. Закона о платном промету («Службени лист СРЈ»бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС» бр. 43/04, 62/06 и 31/11) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17) у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице са серијским бројем менице, основом по коме је издата- учешће у поступку јавне набавке), овереног од своје пословне банке. У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива.

Садржина меница:

Бланко соло менице морају бити безусловне, плативе на први позив, не могу садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од онога који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло менице морају да садрже потпис и печат понуђача. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из конкурсне документације понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

По истеку рока важења менице наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев добављача.

5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама и то:

- ☐ путем електронске поште или поште;
- ☐ ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Особа за контакт је Јелена Глигоријевић, е-пошта: jelena.gligorijevic@pozarevac.rs, у периоду од 10,00-14,00 часова.

Напомена: Све захтеве за додатним информацијама путем е -mailа, слати само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова.

5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. Понуђач је дужан да у понуди назначи рок важења понуде. Понуда која има краћи рок важења понуде од 90 дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде, биће одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

5.16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивање понуда је **најнижа понуђена цена за сваку партију појединачно.**

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио већи пословни капацитет.

У ситуацији када су два или више понуђача који су понудили исту цену понудили и исти пословни капацитет, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.

5.17. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о независној понуди којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Понуда понуђача који не достави потписану изјаву о независној понуди биће одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да **нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.**

Понуда понуђача који не достави потписану изјаву о поштовању обавеза из претходног става биће одбијена као неприхватљива.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

5.18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

5.19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

5.20. (НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ)

Наручилац **може** одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

5.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, **који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је** претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:

Евиденциони рачун: 840-30678845-06, **Шифра плаћања:** 153 или 253, **Модел:** 97, **Позив на број:** 50-016. **Сврха уплате:** такса за захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

Прималац: буџет Републике Србије; **Износ:** 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда (120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда).

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у

Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.22. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

5.23. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

5.24. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

5.25. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча **или** услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

**ДЕО II
(ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ)**

Партија бр. _____

Образац бр. 1.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних и додатних услова:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 1	2	3	
Доказ о испуњености услова	Документ	Прилог уз понуду	
ПРИЛОГ БР. 1	Извод из регистра Агенције за привредне регистре , односно извод из регистра надлежног Привредног суда	да	не
ПРИЛОГ БР. 2	Извод из казнене евиденције , односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова	да	не
ПРИЛОГ БР. 3	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода	да	не
ПРИЛОГ БР. 4	Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра понуђача	да	не
ПРИЛОГ БР. 5	Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде	да	не
ПРИЛОГ БР. 6	Средства финансијског обезбеђења: -меница за озбиљност понуде - изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла , за отклањање грешака у гарантном року и за повраћај аванса	да	не
		да	не
ПРИЛОГ БР. 7	Доказ о довољном кадровском капацитету -списак радно ангажованих лица који ће бити одговорни за извршење уговора - фотокопије пријава на осигурање запослених односно уговора о радном ангажовању - фотокопија личне лиценце одговорног извођача радова 412 или 415 или 418 -изјава одговорног извођача радова	да	не
		да	не
		да	не
		да	не

ПРИЛОГ БР. 8	Доказ о одговарајућој техничкој опремљености - извод из пописне листе са стањем на дан 31.12.2019.године и др. - фотокопија уговора о закупу или лизингу - уговор о испоруци материјала са поседником асфалтне базе	да	не
		да	не
		да	не
ПРИЛОГ БР. 9	Доказ о довољном пословном капацитету - списак најзначајнијих наручилаца (референц листа) код којих су изведени радови на пословима који су предмет јавне набавке у претходне три године (2017. , 2018.и 2019. година) - потврде о реализацији закључених уговора	да	не
		да	не
ПРИЛОГ БР. 10	Доказ стандарди и контрола квалитета - фотокопија сертификата - копија уговора са акредитованом лабораторијом	да	не
		да	не

ОБРАСЦИ:

ОБРАЗАЦ БР. 1	Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 1а	Образац за оцену испуњености услова подизвођача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 2	Општи подаци о понуђачу	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 2а	Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 3	Изјава о ангажовању подизвођача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 4	Општи подаци о подизвођачу	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 5	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 6	Општи подаци о члану групе понуђача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 7	Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 8а	Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 8б	Образац меничног овлашћења за добро извршење посла	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 8в	Образац меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 8г	Образац меничног овлашћења за повраћај аванса	да	не

ОБРАЗАЦ БР. 9	Референц листа	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 10	Потврде о реализацији закључених уговора	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 11	Образац понуде	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 12	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 13	Изјава одговорног извођача радова	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 14	Образац трошкова припреме понуде	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 15	Образац изјаве о независној понуди	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 16	Образац изјаве о поштовању обавеза	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 17	Образац доказа о поседовању техничког капацитета	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 18	Модел уговора	да	не

Напомена:Образац оверава овлашћено лице.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

Датум: _____ 2020. године

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА**Партија бр.** _____

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

Бр. прилога	Документ	Прилог уз понуду	
ПРИЛОГ БР. 1	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда	да	не
ПРИЛОГ БР. 2	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова	да	не
ПРИЛОГ БР. 3	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода	да	не
ПРИЛОГ БР. 4	Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра понуђача	да	не
ПРИЛОГ БР. 5	Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде	да	не

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Датум: _____ 2020. године

Потпис овлашћеног лица

Образац бр. 2

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Партија бр. _____

<i>Пословно име или скраћени назив понуђача</i>	
<i>Седиште и адреса понуђача</i>	
<i>Одговорно лице (потписник уговора)</i>	
<i>Особа за контакт</i>	
<i>Телефон</i>	
<i>Телефакс</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Текући рачун привредног друштва и банка</i>	
<i>Матични број понуђача</i>	
<i>Порески број привредног друштва – ПИБ</i>	

Датум: _____ 2020. године

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Образац потписује овлашћено лице понуђача.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ
ПОНУДЕ**

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуду за
јавну набавку број **ЈН ОП 31/2020** – **Партија бр.**
_____, саставио и потписао

(име, презиме и звање)

у име и за рачун понуђача _____

Датум: _____ 2020. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА-ДИРЕКТОРА
(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)**

**ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА-
ДИРЕКТОРА**

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице-директор понуђача, односно одговорно лице-директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је неприменљив.

Образац бр. 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

Партија бр. _____

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	ДЕО РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ	УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У %

Датум: _____ 2020. године

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац бр. 4**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ****Партија бр.** _____

Пословно име или скраћени назив подизвођача	
Седиште и адреса подизвођача	
Одговорна особа-директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
E-mail	
Текући рачун подизвођача	
Матични број подизвођача	
Порески број подизвођача – ПИБ	

Датум: _____ **2020. године****Потпис овлашћеног лица**

Напомена:

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац бр. 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Број понуде: _____			
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН ОП 31/2020– Партија бр. _____ Овлашћујемо члана групе _____ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.			
ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ	ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ	УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентулно)	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ЧЛАНА ГРУПЕ
Овлашћени члан:			Потпис одговорног лица: _____
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____
Датум: _____ 2020. године			

Образац потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача-директори

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Партија бр. _____

Пословно име или скраћени назив члана групе понуђача	
Седиште и адреса члана групе понуђача	
Одговорно лице члана групе-директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Е-mail	
Текући рачун привредног друштва и банка	
Матични број понуђача	
Порески број привредног друштва – ПИБ	

Име и презиме овлашћеног лица

Датум: _____ 2020. године

Потпис овлашћеног лица

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

**ИЗЈАВА О
ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у случају да будем изабран као најповољнији понуђач за јавну набавку бр. ЈН ОП 31/2020–**Партија бр.** _____;
за потребе наручиоца, доставити:

- **у тренутку закључења уговора доставити:** једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, у висини исплаћеног аванса са ПДВ-ом;

- **у тренутку закључења уговора:** једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења **за добро, квалитетно и у року извршења посла**, у висини од 10% од вредности уговора

- **у тренутку примопредаје предмета уговора:** једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења **за отклањање грешака у гарантном року**, у висини од 10% од вредности уговора.

Дана _____ 2020. године

**ПОНУЂАЧ/ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

(потпис овлашћеног лица)

Образац копирати за сваку партију.

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за озбиљност понуде

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03-Уставна повелја)

ДУЖНИК:

М.Б.:

ПИБ:

ТЕКУЋИ РАЧУН:

КОД БАНКЕ:

(унети одговарајуће податке

дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), **за озбиљност понуде**.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____

_____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца **Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска 2, Пожаревац** (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења **за озбиљност понуде** заведене код Повериоца – под бројем _____ од _____, и код Дужника под бројем _____ од _____).

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је 90 дана од дана отварања понуда.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

Место: _____

Датум: _____ 2020. године

потпис овлашћеног лица

Образац копирати за сваку партију.

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за добро извршење посла

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03-Уставна повеља)

ДУЖНИК: _____

М.Б.: _____

(унети одговарајуће податке

ПИБ: _____

дужника – издаваоца менице)

ТЕКУЋИ РАЧУН: _____

КОД БАНКЕ: _____

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), **за добро извршење посла.**

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца **Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац** (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења **за добро извршење посла** по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем _____ од _____, и код Дужника под бројем _____ од _____.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова која су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

Место: _____

Датум: _____ 2020. године

потпис овлашћеног лица

Образац копирати за сваку партију.

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
за отклањање грешака у гарантном року

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03-Уставна повеља)

ДУЖНИК: _____
М.Б.: _____ (унети одговарајуће податке)
ПИБ: _____ (дужника – издаваоца менице)
ТЕКУЋИ РАЧУН: _____
КОД БАНКЕ: _____

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), **за отклањање грешака у гарантном року.**

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____

_____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца **Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска 2, Пожаревац** (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења **за отклањање грешака у гарантном року** по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем _____ од _____, и код Дужника под бројем _____ од _____.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклањање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за отклањање грешака односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

Место: _____
Датум: _____ 2020. године

потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
за повраћај авансног плаћања

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03-Уставна пovelја)

ДУЖНИК: _____

М.Б.: _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУН: _____

КОД БАНКЕ: _____

(унети одговарајуће податке

дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Градска управа Града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац

(у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), за повраћај авансног плаћања.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____

_____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца **Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац** (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем _____ од _____, и код Дужника под бројем _____ од _____).

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење посла који је предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум: _____

Издавалац менице

потпис овлашћеног лица

Образац копирати за сваку партију.

Образац бр. 9

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

**СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ НАРУЧИЛАЦА КОД КОЈИ СУ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ У 2017. ,
2018. И 2019. ГОДИНИ НА ПОСЛОВИМА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Редни број	Назив наручиоца	Година у којој су изведени радови	Вредност изведених радова по уговору

Датум: _____ 2020. године

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ ПОТВРДУ ИЗДАТУ ИЛИ ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НА ОБРАСЦУ БРОЈ 10 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

П О Т В Р Д А
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца

Адреса

Заводни број: _____

Датум и место: _____

Овим потврђујемо да је привредно друштво/предузетник

за потребе наручиоца

извео(ла)

(навести врсту радова)

У вредности од _____ динара без ПДВ-а

а на основу уговора _____ од _____ и да је све обавезе преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном квалитету и у уговореном року.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити за друге сврхе.

Контакт особа наручиоца: _____, телефон _____

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

Овлашћено лице наручиоца:

За сваки изведени посао образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Општи подаци о понуђачу:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку бр. ЈН ОП 31/2020–Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месних заједница Кличевац, Маљуревац, Бубушинац, Село Костолац и Брадарац, подносимо

ПОНУДУ бр. _____

Партија бр. _____

1. Да квалитетно изведемо радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално

б) заједничка понуда

в) са подизвођачем

Општи подаци о члану групе понуђача:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

Општи подаци о члану групе понуђача:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

Општи подаци о подизвођачу:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	

ПИБ	
Особа за контакт	

Општи подаци о подизвођачу:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

2.

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:	
Словима:	
Укупна вредност понуде за изражена у динарима са ПДВ-ом:	
Словима:	

3. Услови плаћања :

- аванс _____% (највише до 30%)
- без аванса

4. Рок за извођења радова _____ радних дана од дана увођења извођача у посао.

5. Гарантни рок:

- а) _____ године (минимално **2** године за радове рачунајући од дана записничке примопредаје радова)
- б) _____ године (минимално **1** годину за материјал и опрему рачунајући од дана записничке примопредаје радова)

6. Важност понуде износи _____ (_____) дана од дана отварања понуда (не краћи од **90** дана)

7. За извршење набавке ангажујемо _____ (_____) подизвођача

словима

(уписати број подизвођача) који ће извршити _____ % набавке.

8. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:
_____.

Датум: _____ 2020. године

Потпис овлашћеног лица

Образац копирати за сваку партију.

Образац бр. 12 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (МЗ "СЕЛО КОСТОЛАЦ")

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА							
Радови на ојачању коловозне конструкције - асфалтирање улице Бориса Кидрича десни крак спољни део (Николе Тесле -ромска мала)							
L=300m, B=4,00 i 3,00 m L2=30m, B=4,00m, b=0,50m							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 300+30=330m	m	330,00				
2.	Опсецање ивице коловоза 6,00+8,00	m	14,00				
			Укупно :				
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
4.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=47cm, са одвозом на депонију до 10km, $(8+4,6)/2 \cdot 10 + 90 \cdot 4,60 + 200 \cdot 3,60 + (1,5 \cdot 3) \cdot 5 + ((6+4,6)/2 \cdot 3) \cdot 2 + 24 \cdot 4,6 = 1361,70 \times 0,47 = 640,00 \text{ m}^3$	m ³	640,00				
5.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 1361,70 m ²	m ²	1.361,70				
			Укупно :				
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=30cm $1361,70 \times 0,3 = 408,51 \text{ m}^3$	m ³	408,51				
7.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm $1361,70 \times 0,10 = 136,17 \text{ m}^3$	m ³	136,17				
8.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm $(8+4)/2 \cdot 10 + 90 \cdot 4 + 200 \cdot 3 + (1,5 \cdot 3) \cdot 5 + ((6+4)/2 \cdot 3) \cdot 2 + 24 \cdot 4 = 1168,50 \text{ m}^2$	m ²	1.168,50				
9.	Израда банкина ширине 50cm, d=15 cm од камена 0-31.5mm $1361,70 - 1168,50 = 193,20 \text{ m}^2 \times 0,15 = 28,98$	m ³	28,98				
			Укупно :				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА							
I.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
II.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
III.	ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција						
	ВРЕДНОСТ РАДОВА						
	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:						
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:						

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање

од Црквене порте до Тодићеве виле - пресвлачење

L=57m, B=3m, mb=0,50m

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 57	m	57,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију 3	m	3,00				
			Укупно :				

II. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Комплетна припрема старе коловозне конструкције за пресвлачење асфалтом – чишћење блата и другог наноса са коловоза, издување компресором и премаз емулзијом, са чишћењем попречних и подужних пукотина 3*57+2*10+2*11	m ²	213,00				
4.	Пресвлачење горњег носећег слоја асфалт бетона АВ 11, ВІТ 60 у збијеном стању дебљине d=2+4cm, 2cm изравњавајућег слоја и 4cm пресвлачења , 3*57+2*10+2*11	m ²	213,00				
5.	Израда банкина ширине 50cm, d=10 cm од камена 0-31.5mm, 57*0,5*0,10	m ³	2,85				
			Укупно :				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

II. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

ВРЕДНОСТ РАДОВА							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање

Стаза од црквене порте до Цркве

L=41 m, B=2,00m, mb=0,30m

I. ПРЕДХОДНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1	Рад геометра на обележавању и ископчавању трасе и формирању профила према постојећој и планираној нивелети	m	41,00				
2	Уређење постојећег коловоза , опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију. Плаћање према извршеном послу.	m	3				
			Укупно :				

II.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ- ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3	Машински ископ земљаног материјала III i IV (90% машински и ручни 10%), за изградњу стазе и рушење постојеће стазе ширине 0,60м у дебљини од d=36 cm са утоваром и превозом на депонију до 5 km Плаћање према извршеном послу. 41*2,8*0,36	m ³	41,33				
4	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости (30 МПа) 41*2,8	m ²	114,80				
			Укупно :				

III. ГОРЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5	Набавка, транспорт и уградња тампон слоја од дробљеног каменог материјала 0-63 mm са ваљањем и набијањем вибро средствима у збијеном стању дебљине d=20 cm у делу тротоара. Плаћање према стварно извршеном послу 41*2,8*0,20	m ³	22,96				
6	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=10cm Плаћање према стварно извршеном послу 41*2,8*0,10	m ³	11,48				
7	Набавка транспорт и уградња бетонских плоча 8/20/40 као оивичење тротоара на подлози од бетона МБ 25 са потребним фуговањем спојница . Плаћање према стварно извршеном послу 41*2	m	82,00				
8	Израда горњег носећег слоја од асфалта АБ 11, ВIT 60 у збијеном стању дебљине d= 5 cm на стази. Плаћање према стварно извршеном послу 41*2	m ²	82,00				
9	Израда банкина ширине 20cm, d=10 cm од камена 0-31.5mm, 41*2*0,3*0,15	m	3,69				45
			Укупно :				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА							
I. ПРЕДХОДНИ РАДОВИ							
II.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ- ДОЊИ СТРОЈ							
III. ГОРЊИ СТРОЈ							
ВРЕДНОСТ РАДОВА:							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ20%:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПОРЕЗОМ:							

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Радови на ојачању коловозне конструкције - асфалтирање прилаз из Кобалове (кружно око стајалишта)

L=55m, B=3,50 m b=0,50m

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.бе з ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 55	m	71,00				
2.	Опсецање ивице коловоза 4+4	m	8,00				
			Укупно :				

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.бе з ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
4.	Скидање површинског слоја машинским путем (грејдером), са скидањем наноса и припремом тампона за планирање и ваљање, просечне дебљине d=5cm., са одвозом материјала на депонију до 10 км (55*4,5+20)*0,05	m ³	13,38				
5.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости (55*4,5+20)	m ²	267,50				
			Укупно :				

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.бе з ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
7.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=5cm (55*4,5+20)*0,05	m ³	13,38				
8.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm (55*3,5+20)	m ²	212,50				
9.	Израда банкина ширине 50cm, д=10 cm од камена 0-31.5mm 55*2*0,5*0,10	m ³	5,50				
			Укупно :				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
ВРЕДНОСТ РАДОВА							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање							
Спољна страна код стадиона ФК Победа-паркинг							
Површина паркинга 463 м2							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количин а	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 100	m	100,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију 50+14,5	m	64,50				
			Укупно :				
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количин а	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=36cm, са одвозом на депонију до 10km ((15,5+5)/2*51)*0,36	m³	188,19				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости ((15,5+5)/2*51)	m²	522,75				
			Укупно :				
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количин а	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20cm ((15,5+5)/2*51)*0,20	m³	104,55				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm	m³	52,28				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВIT 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm ((14,5+4)/2*50)	m²	462,50				
8.	Израда банкина ширине 30цм, д=10 цм од камена 0-31.5мм,64,5*1*0,1	m³	6,45				
			Укупно :				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
ВРЕДНОСТ РАДОВА							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање

Улаз у школу и стадион малих спортова у школском дворишту

Површина игралишта 345 м²

I.2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско снимање терена и израда извођачког елабората по м ²	м ²	384,00				
			Укупно :				

II.2. - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
2.	Машински ископ хумуса и земље са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5km., просечне дебљине d=30cm, . (16*24+(9+4,2)/2*8,5)*0,30	м ³	132,03				
3.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости (16*24+(9+4,2)/2*8,5)	м ²	440,10				
			Укупно :				

III.2. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
4.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=15cm (16*24+(9+4,2)/2*8,5)*0,15	м ³	66,02				
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=10cm (16*24+(9+4,2)/2*8,5)*0,10	м ³	44,01				
6.	Набавка, транспорт и уградња асфалтног застора од асфалтбетона АБ - 8 , дебљине d=5cm., дим 15*23+(7+4,2)/2*8,5	м ²	392,60				
7.	Израда банкина ширине 0,5, d=5cm од дробљеног каменог агрегата од 0-31.5mm, (8,5*2+24*2+16*2)*0,5*0,05	м ³	2,43				
8.	Набавка, транспорт и уградња коша за баскет,	ком	1,00				
9.	Обележавање школског игралишта према захтеву директора школе , паушално	пауш.					
			Укупно : :				

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА						
I.2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
III.2. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
	ВРЕДНОСТ РАДОВА:						
	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:						
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:						

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање							
Центар код продавнице " ДИС" одвајање пута и регулација саобраћаја за скретање							
Површина 382,5 м2							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количин а	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 100	m	100,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију 22,5+30+25,50	m	78,00				
			Укупно :				
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количин а	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машинско рушење постојећег коловоза и платоа око надстрешнице за аутобуско стајалиште од пропалог асфалта	m2	382,50				
4.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=37cm, са одвозом на депонију до 10км ((25,5*30)/2)*0,37	m³	141,53				
5.	Планирање и ваљање постелице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости ((25,5*30)/2)	m²	382,50				
			Укупно :				
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количин а	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20cm ((25,5*30)/2)*0,20	m³	76,50				
7.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm	m³	38,25				
8.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине d= 7cm (25,5*30)/2	m²	382,50				
			Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА СЕЛО КОСТОЛАЦ			
	ИНВЕСТИЦИЈА	вредност без ПДВ-а	вредност са ПДВ-ом
1	Радови на ојачавању коловозне конструкције Асфалтирање улице Бориса Кидрича спољни део (Николе Тесле)		
2	Радови на ојачавању коловозне конструкције Асфалтирање од Црквене порте до Тодићеве виле - пресвлачење		
3	Израда стаза од Црквене порте до Цркве		
4	Радови на ојачавању коловозне конструкције Асфалтирање прилаз из Кобалове (кружно око стајалишта)		
5	Асфалтирање стазе са спољне стране код стадиона ФК Победа		
6	Асфалтирање игралишта Улаз у школу и стадион малих спортова у школском дворишту		
7	Радови на ојачавању коловозне конструкције Центар код продавнице " ДИС" одвајање пута и регулација саобраћаја за скретање		
	УКУПНО		

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- 1) у колони 5. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
- 2) у колони 6. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке;
- 3) у колони 7. Уписати колико износи укупна цена за тражену количину без ПДВ-а, за предмет јавне набавке;
- 4) у колони 8. Уписати колико износи укупна цена за тражену количину са ПДВ-ом, за предмет јавне набавке;

Датум: _____ 2020. године

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (МЗ "КЛИЧЕВАЦ")

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА							
МЗ Кличевац							
1.Таритина улица							
L= 33,00 В=2,50							
I.1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
1	Рад геодете на геодетском обележавању и одржавању трасе	m	33,00				
2	Уређење постојећег коловоза , опсецање ивица коловоза и одвоз вишка материјала на депонију.	m	7,00				
				Укупно:			
II.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
3	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине d=42cm, са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до10km. ((7+3,5)/2*3,5+29,5*3,5)*0,42	m ³	51,08				
4	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости.((7+3,5)/2*3,5+29,5*3,5)	m ²	121,63				
				Укупно:			
III.3. ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63mm са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању d=25cm.((7+3,5)/2*3,5+29,5*3,5)*0,25	m ³	30,41				
6	Набавка транспорт и уградњаносећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,50mm са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, d=10cm.((7+3,5)/2*3,5+29,5*3,5)*0,10	m ³	12,16				
7	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине d= 7cm (7+2,5)/2*3,5+29,5*2,5	m ²	90,38				
8	Израда банкина ширине око 50cm до d=15 cm у збијеном стању од дробљеног камена 0-31.5mm (121,63-90,38)*0,15	m ³	4,69				
				Укупно:			
РЕКАПИТУЛАЦИЈА							
I.1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
III.3. ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА							
ВРЕДНОСТ РАДОВА:							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА							
МЗ Кличевац							
2.Богетова улица (кућни бр.39.)							
L= 16,00 В=2,50							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
1	Рад геодете на геодетском обележавању и одржавању трасе	m	16,00				
2	Уређење постојећег коловоза , опсецање ивица коловоза и одвоз вишка материјала на депонију .	m	7,50				
			Укупно:				
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
3	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине д=42цм, са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до10км. ((7,5+3,5)/2*3+13*3,5)*0,42	m3	26,04				
4	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости.((7,5+3,5)/2*3+13*3,5)	m2	62,00				
			Укупно:				
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању д=25цм. ((7,5+3,5)/2*3+13*3,5)*0,25	m3	15,50				
6	Набавка транспорт и уградњаносећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,50мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, д=10цм.((7,5+3,5)/2*3+13*3,5)*0,10	m3	6,20				
7	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине д= 7cm (7,5+2,5)/2*3+13*2,5)	m2	47,50				
8	Израда банклина ширине око 50цм до д=15 цм у збијеном стању од дробљеног камена 0-31.5мм (62-47,5)*2*0,5*0,15	m3	2,18				
			Укупно:				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
ВРЕДНОСТ РАДОВА:							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА							
МЗ Кличевац							
3.Лућина улица (Б.Димитрјевића)							
L1=166,00 B1= 3,5 , L2= 25,00 B2=3,5							
L укупно=191,00							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
1	Рад геодете на геодетском обележавању и одржавању трасе	m	191,00				
2	Уређење постојећег коловоза , опсецање ивица коловоза и одвоз вишка материјала на депонију.	m	11,50				
			Укупно:				
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
3	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине д=42цм, д=80, за канал, са одвозом материјала на депонију до10км. ((8+5)/2*6+160*5+25*4,5+15+15+6+15*6)*0,42+(3,5*0,8*0,6*3) +(166*0,8*0,6) =	m3	537,27				
4	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости.	m2	1.088,00				
			Укупно:				
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, за насип, дебљине д=1,00м .50,0x3,50x1,0=175,00м3	m3	175,00				
6	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, дебљине 25цм.((8+4,5)/2*6+160*4,5+25*4,5+15+15+6+15*6)*0,25	m3	249,00				

7	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,50мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, дебљине $d=10\text{cm} \cdot ((8+4,5)/2 \cdot 5 + 160 \cdot 4,5 + 15 + 15 + 6 + 25 \cdot 4,5 + 6 \cdot 5) \cdot 0,1$	m3	92,98				
8	Израда бетонског канала (П -профил) Цена обухвата , набавку, превоз и насипање шљунка у слоју $d=10\text{cm}$ испод бетонског канала, израда двостране оплате , справљање, транспорт и уградња бетона МБ 30 у канал са превозом $3,50 \times 3 + 166$	m1	176,50				
9	Монтажа линијске решетке са рамом у бетонским каналима (носивости 250KN) у равни носећег слоја . Цена обухвата набавку, превоз и уградњу линијске решетке $3 \times 3,50$	m1	10,50				
10	Набавка , транспорт и уградња арматуре GA 240/360 по спецификацији за израду бетонског канала.	кг	2.800,00				
11	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине $d=7\text{cm}$ $(8+3,5)/2 + 160 \cdot 3,5 + 15 + 15 + 6 + 25 \cdot 3,5 + 6 \cdot 15$	m2	779,25				
12	Израда банкена ширине око 50cm до $d=15\text{cm}$ у збијеном стању од дробљеног камена 0-31.5мм $(166 \cdot 0,5 + 25 \cdot 0,5) \cdot 2 \cdot 0,15$	m3	28,65				
				Укупно:			
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА						
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
	ВРЕДНОСТ РАДОВА:						
	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:						
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:						

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА							
МЗ Кlicheвац							
4. Паја Чуде улица (крак Б. Димитријевића)							
L= 42,0 B=2,50							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
1	Рад геодете на геодетском обележавању и одржавању трасе	m	42,00				
2	Уређење постојећег коловоза , опсецање ивица коловоза и одвоз вишка материјала на депонију.	m	6,00				
			Укупно:				
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
3	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине d=42цм, са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до10км. (38,5*3,5+(7+3,5)/2*3,5+6)*0,42	m3	66,83				
4	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости. 38,5*3,5+(7+3,5)/2*3,5+6	m2	159,13				
			Укупно:				
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању d=25цм.159,13*0,25	m3	39,78				
6	Набавка транспорт и уградњаносећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,50мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, d=10цм.(38*3,5+10)*0,10	m3	15,91				
7	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине d= 7cm 38*2,5+10	m2	117,13				
8	Израда банкина ширине око 50цм до d=15 цм у збијеном стању од дробљеног камена 0-31.5мм =42*0,5*2*0,15	m3	6,30				
			Укупно:				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
ВРЕДНОСТ РАДОВА:							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА							
МЗ Кlicheвац							
5. Деја молер - улица Браничевска (пут за Курјаче)- наставак асфалтног пута							
L= 85,00 В=3,50							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
1	Рад геодете на геодетском обележавању и одржавању трасе	m	85,00				
2	Уређење постојећег коловоза , опсецање ивица коловоза и одвоз вишка материјала на депонију.	m	3,50				
			Укупно:				
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
3	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине d=42цм, са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до10км. (85*4,5+10+2*15+20)*0,42	m3	185,85				
4	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости.(85*4,5+10+2*15+20)	m2	442,50				
			Укупно:				
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању d=25цм.(85*4,5+10+2*15+20)*0,25	m3	110,63				
6	Набавка транспорт и уградњаносећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,50мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, d=10цм.(85*4,5+10+2*15+20)*0,10	m3	44,25				
7	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине d= 7cm (85*3,5+10+2*15+20)	m2	357,50				
8	Израда банклина ширине око 50цм до d=15 цм у збијеном стању од дробљеног камена 0-31.5мм (442,5-357,5)*0,15	m3	12,75				
			Укупно:				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
ВРЕДНОСТ РАДОВА:							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

МЗ Кличевац

6.Пут за гробље

А. L= 190,00 В=2,50 - асфалт

I.1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
1	Рад геодете на геодетском обележавању и одржавању трасе	m	190,00				
			Укупно:				
II.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
3	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине д=32цм, са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до10км.	m3	212,80				
4	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости.	m2	665,00				
			Укупно:				
III.3. ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању д=15цм.	m3	99,75				
6	Набавка транспорт и уградњаносећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,50мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, д=10цм.	m3	66,50				
7	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине д= 7cm	m2	475,00				
8	Израда банкна ширине око 50цм до д=15 цм у збијеном стању од дробљеног камена 0-31.5мм =(665-475)*0,15	m3	28,50				
			Укупно:				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА							

Б. L1= 130,00 B=2,00 L2= 125,00 B=3,00 L3= 135,00 B=2,50 - ризла							
L укупно =390,00							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
1	Рад геодете на геодетском обележавању и одржавању трасе	m	390,00				
			Укупно:				
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
2	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине d=25 cm, са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до10km. Л2	m3	84,38				
3	Скидање површинског слоја машинским путем (грејдером), са скидањем наноса и припремом тампона за планирање и ваљање, просечне дебљине d=10cm, са одвозом материјала на депонију до 10km. Л1 и Л3	m3	63,50				
4	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости. Л1+Л2+Л3	m2	972,50				
			Укупно:				
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63mm са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању d=20cm. Л2	m3	67,50				
6	Набавка транспорт и уградњаносећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,50mm са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, d=10cm. Л1+Л2+Л3	m3	97,25				
			Укупно:				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
ВРЕДНОСТ РАДОВА:							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА							
МЗ Кличевац							
7. Милован вла - улица Пожаревачка крак							
L= 30,00 В=2,50							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
1	Рад геодете на геодетском обележавању и одржавању трасе	m	30,00				
2	Уређење постојећег коловоза , опсецање ивица коловоза и одвоз вишка материјала на депонију.	m	2,50				
			Укупно:				
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
3	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине d=42цм, са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до10км. (25*3,5+(5+3,5)/2*5)*0,42	m3	45,68				
4	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости.25*3,5+(5+3,5)/2*5	m2	108,75				
			Укупно:				
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању d=25цм.(25*3,5+(5+3,5)/2*5)*0,25	m3	27,19				
6	Набавка транспорт и уградњаносећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,50мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, d=10цм.(25*3,5+(5+3,5)/2*5)*0,10	m3	44,25				
7	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине d= 7cm 25*2,5+(5+2,5)/2*5	m2	81,25				
8	Израда банкина ширине око 50цм до d=15 цм у збијеном стању од дробљеног камена 0-31.5мм =(108,75-81,25)*0,15	m3	4,13				
			Укупно:				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
ВРЕДНОСТ РАДОВА:							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

МЗ Кличевац

8. Драгуљ поред цркве

L1 = 26,00 B=2,5 бетон

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ- а	Укупно са ПДВ- ом
1.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине д=20 , са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 10км.	m ³	16,00				
2.	Планирање и ваљање постелнице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости	m ³	80,00				
3.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању д=15	m ³	12,00				
4.	Набавка транспорт и уградња фабричког бетона МВ30 за бетонирање армирано-бетонског прилазног пута и са платоом на капији порте, d=15cm са мрежастом арматуром Q188, шаловањем. завршном обрадом против клизања израдом жлебова рибља кост, израдом дилатационих спојница	m ³	12,00				
				Укупно :			

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА							
МЗ Кlicheвац							
9. Докина улица - поред отвореног канала							
L= 75,00 B=2,50							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
1	Рад геодете на геодетском обележавању и одржавању трасе	m	75,00				
2	Уређење постојећег коловоза , опсецање ивица коловоза и одвоз вишка материјала на депонију.	m	3,50				
			Укупно:				
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
3	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине d=42цм, са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до10км. (75*3,5+(25*1,5)/2+(7+3)/2*7+5*3)*0,42	m3	139,13				
4	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости.= (75*3,5+25*1,5/2+(7+3)/2*7+5*3)	m2	331,25				
			Укупно:				
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању d=25цм.331,25*0,25	m3	82,81				
6	Набавка транспорт и уградњаносећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,50мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, d=10цм.331,25*0,10	m3	33,13				
7	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине d= 7cm =(75*2,5+25*1/2+(7+3)/2*7+5*3)	m2	250,00				
8	Израда банкна ширине око 50цм, d=15 цм од камена 0-31.5мм	m3	12,19				
			Укупно:				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
ВРЕДНОСТ РАДОВА:							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА							
МЗ Кличевац							
10.Плато преко пута Бугаринове трафике							
L= 19,00 B=5,50							
I.1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
1	Уређење постојећег коловоза , опсецање ивица коловоза и одвоз вишка материјала на депонију.	m	26,00				
			Укупно:				
II.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
2	Рушење постојећих бетонског платоа . Позиција обухвата разбијање пикхамером, d=15 утоваром и одвозом на депонију 5-10 km.	m3	15,68				
3	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине d=42cm, са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до10km.	m3	43,89				
4	Планирање и ваљање постелице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости.	m2	104,50				
			Укупно:				
III.3. ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63mm са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању d=25cm.	m3	26,13				
6	Набавка транспорт и уградњаносећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,50mm са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, d=10cm.	m3	10,45				
7	Набавка транспорт и уградња бетонских ивичњака18/24 на подлози бетона МБ25	m	7,00				
8	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине d= 7cm	m2	104,50				
9	Израда банкина ширине око 50cm до d=15 cm у збијеном стању од дробљеног камена 0-31.5mm 6,5*0,15*0,5	m3	0,49				
			Укупно:				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА							
I.1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
III.3. ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА							
ВРЕДНОСТ РАДОВА:							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА							
МЗ Кличевац							
11. Рада Дујкина							
L1 = 90,00 В=3,30(камен) L2= 38,00 В=2,50 (асфалт)							
Лукупно = 128,00							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
1	Рад геодете на геодетском обележавању и одржавању трасе	m	128,00				
2	Уређење постојећег коловоза , опсецање ивица коловоза и одвоз вишка материјала на депонију.	m	3,00				
			Укупно:				
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
3	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине д=30 и 42цм, са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до10км. 90*3,3*0,3+(38*3,5+10+10)*0,42	m3	153,36				
4	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости. 90*3,3+38*3,5+10+10	m2	450,00				
			Укупно:				
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању д=30 и 25цм. 90*3,3*0,3+(38*3,5+10+10)*0,25	m3	127,35				
6	Набавка транспорт и уградњаносећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,50мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, д=10цм.(38*3,5+10+10)*0,1	m3	15,30				
7	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине д= 7cm 38*2,5+10+10	m2	115,00				
8	Израда банклина ширине око 50цм до д=15 цм у збијеном стању од дробљеног камена 0-31.5мм	m3	5,70				
			Укупно:				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
ВРЕДНОСТ РАДОВА:							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА							
МЗ Кличевац							
12.Синиша молерова							
L= 38,00 В=2,50							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
1	Рад геодете на геодетском обележавању и одржавању трасе	m	38,00				
2	Уређење постојећег коловоза , опсецање ивица коловоза и одвоз вишка материјала на депонију.	m	3,00				
			Укупно:				
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
3	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине д=42цм, са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до10км. (38*3,5+10)*0,42	m3	60,06				
4	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости. 38*3,5+10	m2	143,00				
			Укупно:				
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању д=25цм.(38*3,5+10)*0,25	m3	35,75				
6	Набавка транспорт и уградњаносећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,50мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, д=10цм.(38*3,5+10)*0,10	m3	14,30				
7	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине д= 7cm 38*2,5+10	m2	105,00				
8	Израда банклина ширине око 50цм до д=15 цм у збијеном стању од дробљеног камена 0-31.5мм =(143-105)*0,15	m3	5,70				
			Укупно:				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
ВРЕДНОСТ РАДОВА:							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

МЗ Кличевац

13.Пенгешева улица

L= 97,00 B=2,50

I.1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
1	Рад геодете на геодетском обележавању и одржавању трасе	m	97,00				
2	Уређење постојећег коловоза , опсецање ивица коловоза и одвоз вишка материјала на депонију.	m	3,00				
			Укупно:				
II.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
3	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине d=42цм, са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до10км. (97*3,5+15+8)*0,42	m3	152,25				
4	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости. (97*3,5+15+8)	m2	362,50				
			Укупно:				
III.3. ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед.мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању d=25цм.(97*3,5+15+8)*0,25	m3	90,63				
6	Набавка транспорт и уградњаносећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,50мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, d=10цм.(97*3,5+15+8)*0,10	m3	36,25				
7	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине d= 7cm 97*2,5+15+8	m2	265,50				
8	Израда банкна ширине око 50цм до d=15 цм у збијеном стању од дробљеног камена 0-31.5мм =(362,5-265,5)*0,15	m3	14,55				
			Укупно:				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА							
I.1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
III.3. ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА							
ВРЕДНОСТ РАДОВА:							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

МЗ Кличевац

14.Вера Млађина

L= 82,00+20+14= 116,00 B=2,50

I.1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
1	Рад геодете на геодетском обележавању и одржавању трасе	m	116,00				
2	Уређење постојећег коловоза , опсецање ивица коловоза и одвоз вишка материјала на депонију.	m	7,50				
			Укупно:				
II.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
3	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине d=42цм, са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до10км. (7,5*20+82*3,5+14*3,5+3*4+(4+7)/2*2)*0,42	m3	213,78				
4	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости. (7,5*20+82*3,5+14*3,5+3*4+(4+7)/2*2)	m2	509,00				
			Укупно:				
III.3. ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере.	количина	јед.цена.б ез ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ- ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању d=25цм.(7,5*20+82*3,5+14*3,5+3*4+(4+7)/2*2)*0,25	m3	127,25				
6	Набавка транспорт и уградњаносећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,50мм са збијањем вибро средствима, дебљине слоја у збијеном стању, d=10цм.(7,5*20+82*3,5+14*3,5+3*4+(4+7)/2*2)*0,10	m3	50,90				
7	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине d= 7cm 7,5*20+82*2,5+14*2,5+3*4+(4+7)/2*2	m2	413,00				
8	Израда банке ширине око 50цм до d=15 цм у збијеном стању од дробљеног камена 0-31.5мм =(509-413)*0,15	m3	14,40				
			Укупно:				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА							
I.1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
II.2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
III.3.	ГОРЊИ СТРОЈ – КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
ВРЕДНОСТ РАДОВА:							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							71
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

15. МЗ Кличевац - насипање улице код Муте до Томе грге

L =255m, B=3,5-4,0m

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Рад геодете на геодетском обележавању и одржавању трасе	m	255,00				
			Укупно :				

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
2.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=30cm, са одвозом на депонију до 10km 255*4*0,3	m ³	306,00				
3.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 255*4=1020	m ²	1.020,00				
			Укупно :				

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
4.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од материјала велике гранулације (иберлауф) преко 80-120 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, насип, дебљине d=30cm	m ³	306,00				
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата од 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, дебљине d=20cm	m ³	204,00				
			Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

ВРЕДНОСТ РАДОВА:

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

16. МЗ Кличевац -насипање улице Жикуце Јевремова

L =130m, B=3,5m

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Рад геодете на геодетском обележавању и и одржавању трасе	m	130,00				
2.	Опсецање ивице коловоза	m	3,50				
			Укупно :				

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=30cm, са одвозом на депонију до 10km (130*4,5+15*7)*0,30	m ³	207,00				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 130*4,5+15*7	m ²	690,00				
			Укупно :				

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од материјала велике гранулације (иберлауф) преко 80-120 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, насип, дебљине d=30cm	m ³	207,00				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата од 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, дебљине d=20cm	m ³	138,00				
			Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ				
3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција				
ВРЕДНОСТ РАДОВА:				
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:				
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:				

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

17. МЗ Кличевац - насипање улице Реца - Кикан до Шоне

L =90m, B=3m

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Рад геодете на геодетском обележавању и и одржавању трасе	m	90,00				
			Укупно :				

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
2.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=30cm, са одвозом на депонију до 10km 90*3*0,3	m ³	81,00				
3.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 90*3=270	m ²	270,00				
			Укупно :				

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
4.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од материјала велике гранулације (иберлауф) преко 80-120 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, насип, дебљине d=30cm	m ³	81,00				
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата од 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, дебљине d=20cm	m ³	54,00				
			Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

ВРЕДНОСТ РАДОВА:

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

18. МЗ Кличевац - насипање Шонине улице на крају села са леве стране и асфалтирање раскрснице

L =265m, B=3,5m

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Рад геодете на геодетском обележавању и и одржавању трасе	m	265,00				
2.	Опсецање ивице коловоза	m	6,00				
			Укупно :				

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=30cm, са одвозом на депонију до 10km (245*3,5+(6+3,5)/2*10)*0,30	m³	285,75				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 245*3,5+(6+3,5)/2*20	m²	952,50				
			Укупно :				

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од материјала велике гранулације (иберлауф) преко 80-120 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, насип, дебљине d=30cm	m³	285,75				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата од 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, дебљине d=25cm	m³	238,13				
7.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=10cm	m³	9,50				
8.	Израда горњег носећег слоја од асфалта VNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d=7cm на прикључку на државни пут Л=20 m (6+3,5)/2*20	m²	95,00				
			Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција						

ВРЕДНОСТ РАДОВА:

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

19. МЗ Кличевац - наставак асфалтирања улице Тања Рикетова

L =90m, B=3m

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Рад геодете на геодетском обележавању и и одржавању трасе	m	90,00				
2.	Опсецање ивице коловоза	m	3,00				
			Укупно :				

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=42cm, са одвозом на депонију до 10km (90*4+6*1*5+4*2)*0,42	m ³	167,16				
4.	Планирање и ваљање постелице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 90*4+6*1*5+4*2	m ²	398,00				
			Укупно :				

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата од 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, дебљине d=25cm	m ³	99,50				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	39,80				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта VNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d=7cm 90*3+6*1*5+4*2	m ²	308,00				
8.	Израда банкина ширине 50cm, d=15cm од дробљеног каменог агрегата 0-31.5mm,	m ³	13,50				
			Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ					
3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција					
ВРЕДНОСТ РАДОВА:					
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:					
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:					

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

20. МЗ Кличевац - асфалтирања улице Славиша Мадза

L =60m, В=3m

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Рад геодете на геодетском обележавању и и одржавању трасе	m	60,00				
2.	Опсецање ивице коловоза	m	6,00				
			Укупно :				

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=42cm, са одвозом на депонију до 10km ((6+4,5)/2*6+54*4,5+5*1,5+5*(1+1,5)/2+5*2,5)*0,42	m³	126,32				
4.	Планирање и ваљање постелнице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости (6+4,5)/2*6+54*4,5+5*1,5+5*(1+1,5)/2+5*2,5	m²	300,75				
			Укупно :				

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата од 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, дебљине d=25cm	m³	75,19				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=10cm	m³	30,08				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта VNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d=7cm (6+3)/2*6+54*3+5*1,5+5*(1+1,5)/2+5*2,5	m²	215,25				
8.	Израда банкина ширине 75cm, d=15cm од дробљеног каменог агрегата 0-31.5mm,	m³	12,83				
			Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ					
3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција					
ВРЕДНОСТ РАДОВА:					
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:					
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:					

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

21. МЗ Кличевац - асфалтирања улицеНецин сокак

L =36m, В=3m

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Рад геодете на геодетском обележавању и и одржавању трасе	m	36,00				
2.	Опсецање ивице коловоза	m	8,00				
			Укупно :				

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=42cm, са одвозом на депонију до 10km ((8+4,5)/2*6+30*4,5+4*5*2)*0,42	m³	89,25				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости (8+4,5)/2*6+30*4,5+4*5*2	m²	212,50				
			Укупно :				

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата од 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, дебљине d=25cm	m³	53,13				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=10cm	m³	21,25				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта VNHS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине d=7cm (8+3)/2*6+30*3+4*5*2	m²	163,00				
8.	Израда банкина ширине 75cm, d=15cm од дробљеног каменог агрегата 0-31.5mm,	m³	7,43				
			Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

ВРЕДНОСТ РАДОВА:

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

22. МЗ Кличевац - асфалтирања улице Корњача

L =71m, В=3m

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Рад геодете на геодетском обележавању и и одржавању трасе	m	71,00				
2.	Опсецање ивице коловоза	m	4,00				
			Укупно :				

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=42cm, са одвозом на депонију до 10km $(71*4,5+4*1+(3*4)/2+4*1)*0,42$	m ³	140,07				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости $71*4,5+4*1+(3*4)/2+4*1$	m ²	333,50				
			Укупно :				

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата од 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, дебљине d=25cm	m ³	83,38				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	33,35				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта VNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d=7cm $(8+3)/2*6+30*3+4*5*2$	m ²	227,00				
8.	Израда банкина ширине 75cm, d=15cm од дробљеног каменог агрегата 0-31.5mm,	m ³	15,98				
			Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција						
ВРЕДНОСТ РАДОВА:						
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:						
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:						

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

23. МЗ Кличевац - насипање и асфалтирање улице Нова Буца

L1 =150m, B1=3,5 m- насипање каменом L2 =220m, B2=2,5 m асфалт

Лукупно =370m

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Рад геодете на геодетском обележавању и и одржавању трасе	m	370,00				
2.	Опсецање ивице коловоза	m	13,30				
			Укупно :				

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машинско рушење постојеће коловоза од пропалог асфалта, са утоваром и одвозом порушеног материјала на депонију до 10км. (7+3,3)/2*4	m ²	20,60				
4.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=42cm, са одвозом на депонију до 10км ((7+3,3)/2*4+150*3,5+130*2,5+90*3,5+6*(4,5*1,5)+5*1,5+7,5)*0,42	m ³	521,26				
5.	Планирање и ваљање постелице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости (7+3,3)/2*4+150*3,5+130*2,5+90*3,5+6*(4,5*1,5)+5*1,5+7,5	m ²	1.241,10				
			Укупно :				

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
7.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата од 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, дебљине d=25cm	m ³	310,28				
8.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	124,11				
9.	Израда горњег носећег слоја од асфалта VNHS 16, ВIT 60 у збијеном стању дебљине d=7cm (7+3,3)/2*4+130*2,5+90*2,5+6*(4,5*1,5)+5*1,5+7,5	m ²	626,10				
10	Израда банкина ширине 50cm, d=15cm од дробљеног каменог агрегата 0-31.5mm,	m ³	33,60				
			Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
	ВРЕДНОСТ РАДОВА:						
	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:						
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:						

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

24. МЗ Кличевац - асфалтирања улице од Борице до Лагета (Борицина улица)

L =45m, B=2,5 m

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Рад геодете на геодетском обележавању и и одржавању трасе	m	45,00				
2.	Опсецање ивице коловоза	m	3,00				
			Укупно :				

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=42cm, са одвозом на депонију до 10km 45*3,5*0,42	m³	66,15				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 45*3,5	m²	157,50				
			Укупно :				

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата од 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, дебљине d=25cm	m³	39,38				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=10cm	m³	15,75				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d=7cm 45*2,5	m²	112,50				
8.	Израда банкина ширине 75cm, d=15cm од дробљеног каменог агрегата 0-31.5mm,	m³	6,75				
			Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција						
ВРЕДНОСТ РАДОВА:			81			
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:						
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:						

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

25. МЗ Кличевац - асфалтирања улице Тишћев сокак

L =32m, B=3 m

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Рад геодете на геодетском обележавању и и одржавању трасе	m	32,00				
2.	Опсецање ивице коловоза	m	3,00				
			Укупно :				

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=42cm, са одвозом на депонију до 10km 32*4*0,42	m³	53,76				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 32*4	m²	128,00				
			Укупно :				

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата од 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, дебљине d=25cm	m³	32,00				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=10cm	m³	12,80				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта VNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d=7cm 32*3	m²	96,00				
8.	Израда банкина ширине 75cm, d=15cm од дробљеног каменог агрегата 0-31.5mm,	m³	4,80				
			Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ					
3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција					
ВРЕДНОСТ РАДОВА:					
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:					
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:					

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

26. МЗ Кличевац - асфалтирање и насипање улице Ћатино сокаче

(салаш)

L =95m, B=3m

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Рад геодете на геодетском обележавању и и одржавању трасе	m	95,00				
2.	Опсецање ивице коловоза	m	6,00				
			Укупно :				

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машинско рушење постојеће коловоза од пропалог асфалта, са утоваром и одвозом порушеног материјала на депонију до 10км. 45*2,5	m2	112,50				
4.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=42cm, са одвозом на депонију до 10км 95*4*0,42	m3	159,60				
5.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 95*4	m ²	380,00				
			Укупно :				

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата од 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, дебљине d=30cm	m3	114,00				
7.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	38,00				
8.	Израда горњег носећег слоја од асфалта VNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d=7cm 95*3	m ²	285,00				
9.	Израда банкина ширине 50cm, d=15cm од дробљеног каменог агрегата 0-31.5mm,	m3	14,25				
			Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција						
ВРЕДНОСТ РАДОВА:						
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:						
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:						

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

27. МЗ Кличевац - насипање пута поред фудбалског игралишта

L =200m, B=3m

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Рад геодете на геодетском обележавању и и одржавању трасе	m	200,00				
			Укупно :				

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=30cm, са одвозом на депонију до 10km 200*3*0,30	m ³	180,00				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 200*3	m ²	600,00				
			Укупно :				

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од материјала велике гранулације (иберлауф) преко 80-120 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, насип, дебљине d=30cm	m ³	180,00				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата од 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, дебљине d=20cm	m ³	120,00				
			Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ					
3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција					
	ВРЕДНОСТ РАДОВА:				
	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:				
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:				

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

**28. МЗ Кличевац - асфалтирање три раскрснице 1. код Свете гује, 2. код Шибице ,
3.код Које-пут за гробље**

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
2.	Опсецање ивице коловоза	m	18,00				
			Укупно :				

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
4.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=42cm, са одвозом на депонију до 10km 3*50*0,42	m ³	63,00				
5.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 3*50	m ²	150,00				
			Укупно :				

3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата од 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању, дебљине d=25cm	m ³	37,50				
7.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	15,00				
8.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d=7cm 3*50	m ²	150,00				
9.	Израда банкена ширине 50cm, d=15cm од дробљеног каменог агрегата 0-31.5mm,	m ³	13,50				
			Укупно :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ						
3. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција						
ВРЕДНОСТ РАДОВА:						
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:						
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:						

РЕКАПИТУЛАЦИЈА КЛИЧЕВАЦ

	ИНВЕСТИЦИЈА	вредност без ПДВ-а	вредност са ПДВ-ом
1	Таритина улица		
2	Богетова улица (кућни бр.39)		
3	Лућина улица (Б.Димитријевића)		
4	Паја Чуде улица (крак Б.Димитријевића)		
5	Деја молер - улица Браничевска (пут за Курјаче)-наставак асфалтног пута)		
6 а	Пут за гробље - асфалт		
6 б	Пут за гробље - ризла		
7	Милован вла - улица Пожаревачки крак		
8	Драгуљ поред цркве - бетон		
9	Докина улица - поред канала		
10	Плато преко пута Бугаринове трафике		
11	Рада Дујкина - асфалт 38 m, камен 90 m		
12	Синиша молерова		
13	Пенгешова улица		
14	Вера Млађина		
15	Код Муте до Томе Грге - туцаник		
16	Жикице Јевремова - туцаник		
17	Реца - Кикан до Шоне - туцаник		
18	Шоница улица - туцаник		
19	Тања Рикетова		
20	Славиша Мадза		
21	Нецин сокак		
22	Корњача		
23	Нова Буца - асфалт 220 m, туцаник 150 m		
24	Борицина улица		
25	Тишћев сокак		
26	Ћатино сокаче (салаш)		
27	Пут поред фудбалског игралишта-туцаник		
28	Три раскрснице		
	УКУПНО		

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- 5) у колони 5. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
- 6) у колони 6. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке;
- 7) у колони 7. Уписати колико износи укупна цена за тражену количину без ПДВ-а, за предмет јавне набавке;
- 8) у колони 8. Уписати колико износи укупна цена за тражену количину са ПДВ-ом, за предмет јавне набавке;

Датум: _____ 2020. године

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (МЗ "БРАДАРАЦ")

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање							
Улице Светосавска 2 у МЗ Брадарац							
L=109m, B=3,00m, mb=0,50m							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 109	m	109,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију 8,1	m	8,10				
			Укупно :				
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Скидање површинског слоја машинским путем (грејдером), са скидањем наноса и припремом тампона за планирање и ваљање, просечне дебљине d=5cm., са одвозом материјала на депонију до 10 км (8,6+4)/2*6+103*4*0,05	m³	58,40				
5.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости (8,6+4)/2*6+103*4	m²	449,80				
			Укупно :				
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm ((8,6+4)/2*6+103*4)*0,10	m³	44,98				
8.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВIT 60 у збијеном стању дебљине d=6cm (8,1+3)/2*6+103*3)	m²	342,30				
9.	Израда банкина ширине 50cm, d=10 cm од камена 0-31.5mm, 109*2*0,5*0,10	m³	10,90				
			Укупно :				

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање							
Улице Народног Фронта у МЗ Брадарац							
L=122m, B=3,00m, mb=0,50m							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 135	m	122,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију 6+6	m	12,00				
			Укупно :				
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=31cm, са одвозом на депонију до 10km ((6+4)/2*2,5+114,5*4+(6+4)/2*4)*0,31	m³	152,06				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости ((6+4)/2*2,5+114,5*4+(6+4)/2*4)	m²	490,50				
			Укупно :				
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=15cm	m³	73,58				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm	m³	49,05				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВІТ 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm ((6+3)/2*2,5+(114,5+0,9)*3+(6+3)/2*4)	m²	375,45				
8.	Израда банкина ширине 50cm, d=15 cm од камена 0-31.5mm, 122*2*0,5*0,10	m³	12,20				
			Укупно :				

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање

Улице Светосавска - пут за ловиште у МЗ Брадарац

L=100m, B=3,50m, mb=0,30m

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 100	m	100,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију 8,6	m	8,60				
			Укупно :				

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=36cm, са одвозом на депонију до 10km ((9,2+4,1)/2*6+94*4,1)*0,36	m ³	153,11				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости ((9,2+4,1)/2*6+94*4,1)	m ²	425,30				
			Укупно :				

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20cm	m ³	85,06				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима, у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	42,53				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВIT 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm (8,6+3,5)/2*6+94*3,5	m ²	365,30				
8.	Израда банкина ширине 30cm, d=10 cm од камена 0-31.5mm, 100*2*0,3*0,1	m ³	6,00				
			Укупно :				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
ВРЕДНОСТ РАДОВА							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЋЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

ВРЕДНОСТ РАДОВА

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање							
Улице Млавска у МЗ Брадарац							
L=154,5m							
L1=110m, B=3,00m, L2=44,5 m, B=3,00m mb=0,30m							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количин а	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 110+44,5	m	154,50				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију 5	m	5,00				
			Укупно :				
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количин а	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Скидање површинског слоја машинским путем (грејдером), са скидањем наноса и припремом тампона за планирање и ваљање, просечне дебљине d=5cm., са одвозом материјала на депонију до 10 км (3,5*110+3,5*30+(3,5+7)/2*14,5)*0,05	m³	28,31				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости (3,5*110+3,5*30+(3,5+7)/2*14,5)	m²	566,13				
			Укупно :				
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количин а	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm (3,5*110+3,5*30+(3,5+7)/2*14,5)*0,05	m³	28,31				
6.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВIT 60 у збијеном стању дебљине d=6cm (3,0*110+3,0*30+(3,0+7)/2*14,5)	m²	492,50				
7.	Израда банкина ширине 30цм, d=10 цм од камена 0-31.5мм, 154,5*2*0,3*0,1	m³	9,27				
			Укупно :				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
ВРЕДНОСТ РАДОВА							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЋЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање							
Улице Светосавска у МЗ Брадарац							
L=125m, B=2,50m, mb=0,30m							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 125	m	125,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију 5,5	m	5,50				
			Укупно :				
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=36cm, са одвозом на депонију до 10km ((6,10+2,9)/2*5+120*2,9)*0,36	m³	133,38				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости ((6,10+2,9)/2*5+120*2,9)	m²	370,50				
			Укупно :				
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20cm	m³	74,10				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm	m³	37,05				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВIT 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm (5,5+2,5)/2*5+120*2,5	m²	320,00				
8.	Израда банкина ширине 30цм, д=10 цм од камена 0-31.5mm,125*2*0,3*0,1	m³	7,50				
			Укупно :				

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
ZA IZRADU TRI REDA TRIBINA
NA TERENU MALIH SPORTOVA U MZ BRADARAC**

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мер е	количин а	јед.цена .без ПДВ- а	Јед.цена са ПДВ- ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1	Ručni iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje objekta. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo.						
		m3	16,42				
2	Ručno čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 20 cm. Upotrebljiv humus, za završnu obradu, odvojiti na posebnu deponiju, što ulazi u cenu. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 terena.						
		m2	60,00				
3	Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm, ispod temelja. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m2 nabijenog šljunka.						
		m2	80,52				
4	Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20, bez oplata. Temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka, debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 temelja.						
		m3	8,21				
5	Izrada armirano betonskih serklaža marke MB 20. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze oplata i pomoćna skela. Obračun po m3 serklaža.						
		m3	3,46				
6	Izrada betonskih stepenica za penjanje , marke MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i potrebna oplata, . Obračun po m3 stepenica.						
		m3	0,80				98

7	Izrada armirano betonskih ploča-tribina, debljine 12 cm, marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiračima, a ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima-završna obrada perdašenjem. U cenu ulaze oplata, podupirači i pomoćna skela. Obračun po m2 izlivenne ploče.						
		m2	133,64				
8	Izrada staze ispred tribina, od lako armiranog betona, debljine 12 cm, marke MB 20. Stazu armirati mrežastom armaturom, Q131 i betonirati. Gornju površinu staze obraditi perdašenjem, a beton negovati. U cenu ulazi i armatura. Obračun po m2 staze.						
		m2	55,00				
9	Nabavka i postavljanje rebraste armature RA 400/500. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Obračun po kg ugrađene armature.						
		kg	880,00				
10	Nabavka i postavljanje glatke armature GA 240/360, preseka Ø 6 mm za uzengije. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Obračun po kg armature.						
		kg	180,00				
11	Nabavka i postavljanje mrežaste armature MA 500/560. Armaturu očistiti, iseći i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Obračun po kg armature.						
		kg	790,00				
12	Zidanje poprečnih zidova-nosača tribina. Zidovi su debljine 20 cm, od šupljih betonskih blokova u cementnom malteru, razmere 1:3, sa zalivanjem šupljina. Blokove pre zidanja kvasiti. Šupljine zaliti sitnozrnim betonom MB 20. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida.						
		m2	38,16				

13	Izrada zaštitne ograde, od bešavnih cevi 2" (ϕ 60,3 mm, sa debljinom zida od 3,6 mm. Segment ograde je dugačak 3.000 mm i sastoji se od 3 vertikalna stuba, dužine 1.320 mm i 4 horizontalna komada dužine 3.000mm. Cenom obuhvatiti namontiranu ogradu, obojenu antikorozivnom,osnovnom bojom i završnim emajlakom za metal(dve ruke). Visina namontirane ograde je 1.200 mm. Obračun po m1 zaštitne ograde.					
		m1	48,00			
	Radovi 1-13:					
	UKUPNO RADOVI					
	PDV 20%					
	UKUPNO RADOVI SA PDV-OM					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА БРАДАРАЦ			
	ИНВЕСТИЦИЈА	вредност без ПДВ-а	вредност са ПДВ-ом
1	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Светосавска 2		
2	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Народног фронта		
3	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Светосавска- пут за ловиште		
4	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Млавска		
5	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Светосавска		
6.	Израда трибина на терену малих спортова у МЗ Брадарац		
	УКУПНО		

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- 9) у колони 5. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
- 10) у колони 6. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке;
- 11) у колони 7. Уписати колико износи укупна цена за тражену количину без ПДВ-а, за предмет јавне набавке;
- 12) у колони 8. Уписати колико износи укупна цена за тражену количину са ПДВ-ом, за предмет јавне набавке;

Датум: _____ 2020. године

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (МЗ "МАЉУРЕВАЦ")

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање							
Улице Светосавска - према изворишту у МЗ Маљуревац							
L=130m, B=3,00m, mb=0,50m							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 130	m	130,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију 11	m	11,00				
			Укупно :				
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=36cm, са одвозом на депонију до 10km $((12+4)/2*7+123*4+2*4)*0,36$	m ³	200,16				
4.	Чишћење поред пута : зшута , шибља и смећа просечне ширине 1,00, висине 0,5 са утоваром у возило и одвозом на депонију 1*0,5*130	m ³	65,00				
5.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости $((12+4)/2*7+123*4+2*4)$	m ²	556,00				
			Укупно :				
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20cm	m ³	111,20				
7.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	55,60				
8.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВIT 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm $((11+3)/2*7+123*3+1,5*3,5)$	m ²	423,25				
9.	Израда банкина ширине 50cm, d=15 cm од камена 0-31.5mm, 130*2*0,5*0,15	m ³	19,50				
			Укупно :				

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање

Улице Светосавска код броја 9 и 11 у МЗ Маљуревац

Светосавска бр.11 L1=15m, B=3,00m, L2=15m, B=3,90m, mb=0,50m Светосавска бр.9 L3=34 m, B=2,7 m,

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 15+15+34	m	64,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију 13,5+9	m	22,50				
			Укупно :				

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=36cm, са одвозом на депонију до 10km $((14,5+7,9)/2*3,5+11,5*4+11,5*4,9)*0,36$	m ³	50,96				
4.	Скидање површинског слоја машинским путем (грејдером), са скидањем наноса и припремом тампона за планирање и ваљање, просечне дебљине d=10cm., са одвозом материјала на депонију до 10 km $((9+3,7)/2*5+29*3,7)*0,10$	m ³	13,91				
5.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости $((14,5+7,9)/2*3,5+11,5*4+11,5*4,9+(9+3,7)/2*5+29*3,7)$	m ²	280,60				
			Укупно :				

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20cm	m ³	28,31				
7.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	28,06				

8.	Израда горњег носећег слоја од асфалта ВННS 16, ВП 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm (13,5+6,9)/2*3,5+11,5*3+11,5*3,9+(9+2,7)/2*5+29*2,7	m ²	222,60				
9.	Израда банкина ширине 50cm, д=15 cm од камена 0-31.5mm, (15+15+11+11+34+34)*0,5*0,15	m ³	9,00				
			Укупно :				
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
ВРЕДНОСТ РАДОВА							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање

Улице Светосавска код броја 47 у МЗ Маљуревац

L=42m, B=3,00m, mb=0,25m

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 42	m	42,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију 6,7	m	6,70				
			Укупно :				

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=36cm, са одвозом на депонију до 10km (6,7*4,5+37,5*3,5+4*7+(4,5*3)/2)*0,36	m ³	70,61				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости (6,7*4,5+37,5*3,5+4*7+(4,5*3)/2)	m ²	196,15				
			Укупно :				

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20cm	m ³	39,23				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	19,62				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm (6,7*4,5+37,5*3+4*7+(4,5*3)/2)	m ²	177,40				
8.	Израда банкина ширине 25cm, d=10 cm од камена 0-31.5mm, 42*2*0,25*0,10	m ³	2,10				
			Укупно :				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
	ВРЕДНОСТ РАДОВА						
	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:						
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:						

Радови на ојачању коловозне конструкције - пресвлачење асфалтом							
стазе око цркве у МЗ Маљуревац							
L=46 m, В=1,70м , 3,20м, 4,00м,							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количин а	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Комплетна припрема бетона око цркве за пресвлачење асфалтом – чишћење блата и другог наноса , издување компресором и премаз емулзијом, са чишћењем попречних и подужних пукотина 35*1,7+6*3,20+5*4	m2	98,70				
2.	Уклапање постојећег асфалта са новим , опсецање ивица и одвоз вишка материјала на депонију 5*2	m	10,00				
			Укупно :				
II. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количин а	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Ручно пресвлачење бетонске стазе око цркве слојем асфалт бетона АБ 8, БИТ 60 у збијеном стању дебљине д= 4цм ,водити рачуна о сокли објекта (заштитити приликом асфалтирања) и кружним сливним решеткама које су у бетону а нису планиране да се издигу 35*1,7+6*3,2+5*4	m ²	98,70				
			Укупно :				
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
ВРЕДНОСТ РАДОВА							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

Радови на ојачању коловозне конструкције - асфалтирање

дела Млавске улице у МЗ Маљуревац

L=131 m, B=3,00m, mb=0,50m

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 131	m	131,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију 3+5,5	m	8,50				
			Укупно :				

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=36cm, са одвозом на депонију до 10km (128,5*4+(4+5,5)/2*2,5)*0,36	m ³	189,32				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости (128,5*4+(4+5,5)/2*2,5)	m ²	525,88				
			Укупно :				

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20cm	m ³	105,18				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	52,59				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm (128,5*3+(3+5,5)/2*2,5)	m ²	396,13				
8.	Израда банкина ширине 50 cm, d=15 cm од камена 0-31.5mm 131*2*0,50*0,15	m ³	19,65				
			Укупно :				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА			
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ			
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ			
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција			
ВРЕДНОСТ РАДОВА			
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:			
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:			

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

ВРЕДНОСТ РАДОВА

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАЉУРЕВАЦ			
	ИНВЕСТИЦИЈА	вредност без ПДВ-а	вредност са ПДВ-ом
1	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање почетак Светосавске улице према водоизворишту		
2	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Светосавска улица код бр.9 и 11		
3	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Светосавска улица код бр.47		
4	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Стаза око цркве		
5	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање део Млавске улице		
	УКУПНО		

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- 13) у колони 5. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
- 14) у колони 6. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке;
- 15) у колони 7. Уписати колико износи укупна цена за тражену количину без ПДВ-а, за предмет јавне набавке;
- 16) у колони 8. Уписати колико износи укупна цена за тражену количину са ПДВ-ом, за предмет јавне набавке;

Датум: _____ 2020. године

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (МЗ "БУБУШИНАЦ")

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање							
Улице Розе Игњатовић - наставак са припадајућим сокацима у МЗ Бубушинац							
L1=250m, B=4,00m, L2=30m, B=3,00m, L3=18m, B=3,00, mb=0,50m							
L=298,00m							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 250+30+18	m	298,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију. 9+4+3+10	m	26,00				
3.	Довођење шахтова у ниво будуће нивелете са израдом армиранобетонског прстена око металног рама шахте у свма према стандардима за ову врсту посла,	kom	1				
			Укупно :				
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
4.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=36cm, са одвозом на депонију до 10km $((9+5)/2*6+244*5+(10+5)/2*8+(12+3,8)/2*6+18*4+10+(8+3)/2*6+30*3+12*6)*0,36$	m ³	592,70				
5.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости $(9+5)/2*6+244*5+(10+5)/2*8+(12+3,8)/2*6+18*4+10+(8+3)/2*6+30*3+12*6$	m ²	1.646,40				
			Укупно :				

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног камена 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20cm	m ³	329,28				
7.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	164,64				
8.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВIT 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm (9+4)/2*6+244*4+(10+4)/2*8+(12+2,8)/2*6+18*3+10+(8+3)/2*6+30*3+12*6	m ²	1.374,40				
9.	Израда банкина ширине 50цм, д=15 цм од камена 0-31.5мм, 298*2*0,5*0,15	m ³	44,70				
			Укупно :				
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање

Улице широки сокак - наставак у МЗ Бубушинац

L=90 m B=2.80 m; mb=0,50m

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 90	m	90,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонији 3	m	3,00				
			Укупно :				

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=36cm, са одвозом на депонију до 10km 3,8*90	m ³	123,12				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 3,8*90	m ²	342,00				
			Укупно :				

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног камена 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20cm	m ³	68,40				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	34,20				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm 2,8*90	m ²	252,00				
8.	Израда банкина ширине 50cm, d=15 cm од камена 0-31.5mm, 90*2*0,5*0,15	m ³	13,50				
			Укупно :				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
ВРЕДНОСТ РАДОВА							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање

Улице Млавска у МЗ Бубушинац

L=135m, B=3,00m, mb=0,50m

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 135	m	135,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију 12	m	12,00				
			Укупно :				

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=36cm, са одвозом на депонију до 10km $((6+4)/2*5+135*4+(13+4)/2*10)*0,36$	m ³	234,00				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости $(6+4)/2*5+135*4+(13+4)/2*10$	m ²	650,00				
			Укупно :				

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20cm	m ³	130,00				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	65,00				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm $(6+3)/2*5+135*3+(13+3)/2*10$	m ²	507,50				
8.	Израда банкина ширине 50cm, d=15 cm од камена 0-31.5mm, 135*2*0,5*0,15	m ³	20,25				
			Укупно :				

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање

Улице Драгино сокчаке -наставак у МЗ Бубушинац

L=49m, B=3,00m, mb=0,50m

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 49	m	49,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију. 10+3	m	13,00				
			Укупно :				

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=36cm, са одвозом на депонију до 10km 43*4+(10+4)/2*6	m ³	77,04				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 43*4+(10+4)/2*6	m ²	214,00				
			Укупно :				

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног камена 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20cm	m ³	42,80				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	21,40				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm 43*3+(10+3)/2*6	m ²	168,00				
8.	Израда банкина ширине 50cm, d=15 cm од камена 0-31.5mm, 49*2*0,5*0,15	m ³	7,35				
			Укупно :				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
ВРЕДНОСТ РАДОВА							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЋЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање

Улице Миливоја Стевића -наставак у МЗ Бубушинац

L=46m, B=4,00m, mb=0,50m

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 46	m	46,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонију.6	m	6,00				
			Укупно :				

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=36cm, са одвозом на депонију до 10km 40*4,5+(6+4,5)/2*6	m ³	76,14				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 40*4,5+(6+4,5)/2*6	m ²	211,50				
			Укупно :				

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног камена 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20cm	m ³	42,30				
7.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	21,15				
8.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm 40*3,5+(6+3,5)/2*6	m ²	168,50				
9.	Израда банкина ширине 50cm, d=15 cm од камена 0-31.5mm, 46*2*0,5*0,15	m ³	6,90				
			Укупно :				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
	ВРЕДНОСТ РАДОВА						
	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:						
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:						

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање							
Улице Маршала Тита наставак (Лутков сокак) у МЗ Бубушинац							
L=53 m B=2.10 m; mb=0,50m							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 53	m	53,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонији 2,10	m	3,00				
			Укупно :				
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорија, просечне дебљине d=36cm, са одвозом на депонију до 10km 3,1*53	m³	59,15				
4.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 3,1*53	m²	164,30				
			Укупно :				
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног камена 0-63 mm са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20cm	m³	32,86				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибросредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm	m³	16,43				
7.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d= 6cm 2,1*53	m²	111,30				
8.	Израда банкина ширине 50цм, d=15 цм од камена 0-31.5мм, 53*2*0,5*0,15	m³	7,95				
			Укупно :				

Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање

Улице Маршала Тита центар насеља паркинг у МЗ Бубушинац

L=63 m B=4 m; mb=0,50m

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	Геодетско обележавање трасе пре почетка радова 63	m	63,00				
2.	Опсецање ивице коловоза и одвоз вишка материјала на депонији 63+5	m	68,00				
				Укупно :			

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
3.	Рушење постојећих бетонског платоа . Позиција обухвата разбијање пикхамером, d=10 утоваром и одвозом на депонију 5-10 km.	m ³	31,50				
4.	Машински ископ земљаног материјала III и IV категорије, машински 80% и ручно 20%, просечне дебљине d=37cm, са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до10km. 63*4*0,37	m ³	93,24				
5.	Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибе са испитивањем модула стишљивости 63*4	m ²	252,00				
				Укупно :			

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

р.бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена. без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног камена агрегата 0-63 mm са збијањем вибрсредствима у збијеном стању дебљине d=20cm	m ³	50,40				
6.	Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm са збијањем вибрсредствима , у збијеном стању дебљине d=10cm	m ³	25,20				
7.	Набавка транспорт и уградња бетонских плоча 20/40/8 на подлози од бетона 63*2+4*2	m	134,00				
8.	Израда горњег носећег слоја од асфалта BNHS 16, ВПТ 60 у збијеном стању дебљине d= 7cm 3,6*59	m ²	212,40				
9.	Израда банкина ширине 100 cm поред бетонског парапета и ивичне траке , d=15 cm од камена 0-31.5mm, 63*1*0,15	m ³	9,45				
				Укупно :			

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА							
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ							
III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција							
ВРЕДНОСТ РАДОВА							
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:							
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:							

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – ДОЊИ СТРОЈ

III. ГОРЊИ СТРОЈ – коловозна конструкција

ВРЕДНОСТ РАДОВА

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПДВ:

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА БУБУШИНАЦ			
	ИНВЕСТИЦИЈА	вредност без ПДВ-а	вредност са ПДВ-ом
1	Розе Игњатовић -наставак са припадајућим сокацима		
2	Широки сокак - наставак		
3	Улице Млавска		
4	Улице Драгино соккаче -наставак		
5	Миливоја Стевића -наставак		
6 а	Маршала Тита наставак (Лутков сокак)		
6 б	Маршала Тита центар насеља паркинг		
	УКУПНО		

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- 17) у колони 5. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
- 18) у колони 6. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке;
- 19) у колони 7. Уписати колико износи укупна цена за тражену количину без ПДВ-а, за предмет јавне набавке;
- 20) у колони 8. Уписати колико износи укупна цена за тражену количину са ПДВ-ом, за предмет јавне набавке;

Датум: _____ 2020. године

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

У случају потписивања Уговора са Понуђачем;

_____ из _____,

за извођење радова:

Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месних заједница Кличевац,
Маљуревац, Бубушинац, Село Костолац и Брадарац, ЈН ОП 31/2020

Партија бр. _____

_____ са лиценцом број _____
(име и презиме одговорног извођача) (број лиценце)

1) Изјављујем да прихватам да будем у име Понуђача одговорни извођач
радова.

2) У прилогу достављам фотокопију своје лиценце оверену личним печатом.

Датум: __.__.2020.године

Потпис одговорног извођача радова

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ
ЈН ОП 31/2020

Врста трошка	Вредност
Укупно без ПДВ-а:	
ПДВ :	
Укупно са ПДВ-ом:	

Структура трошкова припреме понуде _____ понуђач
прилаже и тражи накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметног поступка јавне набавке о
бустави изразлога који су на
страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15).

Напомена:

☐ од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде (на
пример: трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, трошкови овере доказа о
испуњености услова, трошкови израде узорка или модела...)

☐ образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведен трошкови и
ојитражи да му их наручилац надокнади

☐ остали трошкови припреме и подношења понуде са носе искључиво понуђачине
може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

☐ уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,
наручилац није дужан да му надокнади трошкове

Датум: _____ 2020. године

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ, _____, из _____,
адреса _____ овом изјавом потврђује да је понуду у
поступку јавне набавке **ЈН ОП 31/2020 Рехабилитација и асфалтирање путева на
територији месних заједница Кличевац, Маљуревац, Бубушинац, Село Костолац и
Брадарац, Партија**
бр. _____
поднео независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима.

Датум: _____ 2020. године

Потпис овлашћеног лица

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Образац копирати у потребном броју примерака з а сваког члана групе понуђача и подизвођача.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ, _____, из _____,
адреса _____ овом изјавом потврђује да је у понуди у
поступку јавне набавке **ЈН ОП 31/2020 Рехабилитација и асфалтирање путева на
територији месних заједница Кличевац, Маљуревац, Бубушинац, Село Костолац и
Брадарац, Партија**
бр. _____,
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада као и заштити животне средине, као и **да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.**

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Образац копирати у потребном броју примерака з а сваког члана групе понуђача и подизвођача.

ДОКАЗ О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА

Партија бр. _____

ПОНУЂАЧ: _____

МЕХАНИЗАЦИЈА (у власништву/или по основу уговора о закупу, Лизингу)

НАЗИВ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ	ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	комага
Асфалтна база или уговор о испоруци асфалта		
Камион(кипер)		
Грејдер		
Ваљак (оквирно 1т +4т + 8т)		
Багер или „КОМБИНИРКА“		
Финишер		

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

Образац бр. 18

МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 1: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Село Костолац"

Закључен између:

1. НАРУЧИОЦА: ГРАД ПОЖАРЕВАЦ - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул. Дринска бр.2, 12000 Пожаревац, ПИБ100438011, Матични број 07271239, коју заступа Градоначелник града Пожареваца Бане Спасовић, дипл. правник (у даљем тексту: **НАРУЧИЛАЦ**), с једне стране и

2. ИЗВОЂАЧ РАДОВА:....., из _____, Ул. _____ ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као извођач радова (у даљем тексту: **Извођач**),

3......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као учесник у заједничкој понуди (у даљем тексту: учесник у заједничкој понуди),

3.1......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као учесник у заједничкој понуди (у даљем тексту: учесник у заједничкој понуди),

3.2......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као учесник у заједничкој понуди (у даљем тексту: учесник у заједничкој понуди) *, с друге стране.

Странке у уговору сагласно констатују:

да је Наручилац радова у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП 31/2020, за набавку **Партија 1: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Село Костолац"**, са циљем закључивања уговора између Наручиоца и Извођача.

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број _____ од _____ 2020. године, у складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Извођача.
- да је Извођач доставио Понуду бр. _____ од _____ 2020. године, која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: понуда Извођача),

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова, а по спроведеном поступку јавне набавке број **ЈН ОП 31/2020**, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Члан 2.

Предмет уговора су **радови на рехабилитацији и асфалтирању путева на територији месне заједнице "Село Костолац"** и ближе су одређени усвојеном понудом извођача број _____ од _____ 2020. године, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, изведе радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Наручилац задржава право да поједине позиције из предмера изведе у количинама различитим од у понуди наведених количина, као и да од неких позиција одустане у току градње, без права Извођача на захтевање повећаних трошкова или посебне надокнаде.

Вредност радова - цена

Члан 3.

Укупна вредност радова износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динараса ПДВ-ом и утврђена је у свему према понуди број: _____ године која је саставни део овог уговора.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа Наручиоца и уговореним јединичним ценама.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова и испоручених добара у складу са чланом 1. овог Уговора.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- _____ %, односно износ од _____ динара на име аванса без ПДВ-а, у року од 15 дана од дана испостављања авансне ситуације;

У тренутку закључења уговора извођач ће доставити бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним образцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију менице, овереним од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења **за повраћај авансног плаћања**, у висини исплаћеног аванса са ПДВ-ом. Аванс се мора оправдати са последњом ситуацијом за плаћање.

- _____ % по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _____ од _____ 2020. године, и потписаним од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац не овери ситуацију, односно оспори њену вредност, Извођач је дужан да у року од 3 (три) дана докаже вредност изведених радова оспореног дела

ситуација или да обави неизвршене радове по датој ситуацији у накнадно договореном року.

Извођач испоставља ситуације у 6 (шест) примерака и то 3 (три) за Наручиоца и 3 (три) за Извођача.

Порески дужник у складу са одредбама члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 4/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15) је **наручилац**.

У свим испостављеним ситуацијама Извођач радова је дужан да наведе да ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност.

Све ситуације пре достављања на плаћање морају бити претходно регистроване у Централном регистру фактура и у року од 3 дана достављене наручиоцу са инструкцијом за плаћање.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета односно дефинише је на следећи начин:

- уплату аванса извршиће из средстава планираних у Финансијском плану за 2020. годину;

- уплате по привременим и окончаној ситуацији извршиће из средстава планираних у Финансијском плану за 2020. годину;

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Измене током трајања уговора

Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Рок за завршетак радова

Члан 6.

Радове појединих фаза Извођач је дужан да изведе по Динамичком плану извођења радова потписаном од стране Наручиоца који је саставни део овог уговора с тим да сви радови на изградњи морају бити завршени у року од _____ (_____) радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао у року од најдуже 10 дана од дана плаћања авансне ситуације. Извођач се обавезује да се одазове захтеву наручиоца за увођење у посао у року од 2 дана од дана добијања писаног захтева.

У рок за завршетак радова укључени су сви претходни и припремни послови.

Када на истом градилишту радове изводи више извођача радова Динамички план мора бити усаглашен и потписан од стране Наручиоца и свих учесника у изградњи, с тим да уговорени рок завршетка радова из претходног става мора бити испоштован.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 7.

Рок за извођење радова се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача већ непредвиђеним догађајима (мере државних органа, изненадна несташица материјала на тржишту, закашњење Наручиоца у реализацији својих обавеза)
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају неповољних временских услова за извођење планираних радова;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока грађења извођач писмено подноси наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова осим у случају неповољних временских услова када се то констатује уписом у грађевински дневник.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум само у случају подношења захтева за продужетак рока и сагласности наручиоца.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова својом кривицом, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 8.

Уколико извођач радова не заврши радове у уговореном року дужан је да плати пенале у висини 1 % од укупне уговорене цене радова за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне по основу прекорачења уговореног рока коју Извођач плаћа наручиоцу, не може да пређе 5 (пет) % од уговорене цене радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на активирање менице за добро и у року извршење посла и на накнаду штете.

Члан 9.

Уколико Извођач не поштује динамику изградње, нити налоге Надзорног органа, те је очигледно да не може у року завршити радове, Наручилац може увести у посао другог Извођача, обуставити све даље исплате док се радови не заврше и тражити стварну накнаду штете.

Уписом у дневник надзорни орган одузима радове Извођачу, сходно датом опису. Наручилац ће истог дана, или најкасније у року од 5 (пет) дана, писмено обавестити Извођача о насталим променама са коментаром грађевинског дневника који је меродаван за спровођење датог поступка и раскида уговора.

Применом уговорне казне или раскидом уговора Извођач добија негативну референцу у складу са ЗЈН.

Застој на градилишту

Члан 10.

Уколико Извођач омета другог извођача радова, тако да овај није у могућности да прати уговорену динамику радова, застој на градилишту констатује надзорни орган са одговорним извођачем радова и уписом у грађевински дневник, евидентира у писменој форми.

Штета која је нанета Извођачу радова настала због ометања другог Извођача, биће обрачуната приликом испоставе и овере привремених ситуација у месецу настанка застоја. Уговорне стране овлашћују надзорни орган и одговорног извођача радова, да могу примењивати претходну одредбу из овог члана.

Обавезе извођача

Члан 11.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач је дужан следеће:

- ☐ да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова те о евентуалној промени истог обавести писано Наручиоца;
- ☐ Извођач је дужан да осигура извођење радова и градилиште код осигуравајућег завода на уговорени износ без ПДВ-а за све време градње тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања Записника о примопредаји и да полису винкулише у корист Наручиоца, као услов за почетак радова;
- ☐ да обезбеди сав материјал потребан за изградњу објекта према понуди;
- ☐ да организује извођење радова, тако да сви буду завршени у року;
- ☐ да радове изврши квалитетно и у складу са стандардима, прописима и техничком документацијом;
- ☐ да приликом извођења радова, исте изведе по правилима струке, са повећаном пажњом, водећи рачуна о суседним објектима, са обавезом да надокнади евентуалну штету на непокретној и покретној имовини власника или станара под условом да је потраживање последица Извођачеве активности.
- ☐ да евентуално уочене грешке и пропусте у пројекту, писаним путем сигнализира Наручиоцу;
- ☐ да изводи радове, не само по пројекту, већ и на начин који обезбеђује стабилност објекта;
- ☐ да поштује одредбе важећег Закона о безбедности и здравља на раду;
- ☐ да буде заступник Наручиоца за реализацију пројекта и у име Наручиоца одговора за извођење радова;
- ☐ да поштује важећу Уредбу о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима.
- ☐ да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и сл., тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- ☐ да прописно обележи градилиште и предузме мере заштите како би се избегле несреће и оштећења током целог периода извођења радова;
- ☐ да постави саобраћајне сигнализације у свему према саобраћајним прописима, посебним условима надлежног органа, као и привременом режиму саобраћаја док трају радови на изградњи предметне локације;
- ☐ да обезбеди и одржава пешачке прелазе са руковатима и тако омогући грађанима несметан пролаз и приступ објектима;

- ☐ да приликом обележавања трасе подземних инсталација од стране представника комуналних предузећа, буде присутан и да на својој ситуацији учрта исте, потпише је и надаље преузме одговорност за евентуалне штете над њима;
- ☐ да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област;
- ☐ да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, заменом набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова.
- ☐ да отклони све евентуалне штете начињене у току монтаже и да по обављању послова свакодневно поспреми градилиште.
- ☐ да преда Наручиоцу уговорени објект на употребу.

Члан 12.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, садржине дефинисане Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле ("Службени гласник РС", бр. 6/19).

Обавезе Наручиоца

Члан 13.

Ради омогућавања почетка радова и континуираног одвијања технолошког процеса при изградњи уговореног објекта, Наручилац је дужан да на време и о свом трошку обезбеди следеће:

- решене имовинско правне односе на радном појасу, који је дефинисан границама у пројекту;
- одобрену техничку документацију за извођење уговорених радова;
- одобрење за извођење уговорених радова;
- пријави почетак грађења органу надлежном за издавање одобрења за изградњу;
- да од Извођача по завршетку радова прими наведене радове по обострано потписаном записнику;
- да обезбеди стручни надзор на терену;
- да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и
- да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог уговора,
- да од извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Осигурање и гаранције

Члан 14.

Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора, поред менице за повраћај авансног плаћања, наручиоцу преда једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења **за добро, квалитетно и у року извршења посла**, у висини од 10% од вредности уговора што износи _____ динара без ПДВ-а.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне

набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење.

Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета уговора преда наручиоцу бланко соло меницу **за отклањање грешака у гарантном року** у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а што износи _____ динара.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, што је услов за оверу коначног рачуна.

Гарантни рок за изведене радове је _____ године и рачуна се од дана записничке примопредаје радова. За уграђени материјал и опрему Извођач даје гаранцију у трајању од _____ година, која је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Гарантни рок не може бити краћи од две године за изведене радове и годину дана за материјал и опрему рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Наручилац има право да тражи продужење меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року извођач на писмени позив наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима наручиоца.

Меницу за отклањање грешака у гарантном року у гарантном року наручилац сме да наплати уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.

У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова наручиоцу и кориснику и потписивања записника о примопредаји и полису осигурања достави наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Извођење уговорених радова

Члан 15.

За укупан уграђени материјал извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико извођач у одређеном року то не учини, наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан 16.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача

1. _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____.
2. _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____.

Извођач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. _____ од _____ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 19.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Именовање представника

Члан 20.

Даном увођења у посао Извођач ће писаним путем, решењем о именовању обавестити Инвеститора о имену одговорног извођача радова.

Уговорне стране су сагласне са овлашћењима одговорног извођача радова и надзорног органа да су њихови уписи у дневник меродавни и одмах се спроводе на градилишту.

Контрола и надзор

Члан 21.

Наручилац ће вршити контролу и надзор, како би утврдио да се радови изводе према важећим законским, техничким прописима, нормативима и техничкој документацији, на основу које је издато одобрење за извођење радова. Наручилац ће именовати стручни надзор на градилишту и о томе писаним путем обавестити Извођача. Надзор почиње даном увођења Извођача у посао.

Грађевински дневник

Члан 22.

Извођач је дужан да од почетка радова, па до примопредаје објекта, свакодневно води грађевински дневник. У грађевински дневник уписује се ток радова и све околности и

чињенице које могу утицати на извршење обавеза из овог Уговора. Грађевински дневник потписују представници Наручиоца и Извођача. Поред грађевинског дневника, Извођач је дужан да води и грађевинску књигу и књигу инспекције.

Технички преглед

Члан 23.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава наручиоца и стручни надзор. Завршетак радова уговорне стране утврђују уписом у грађевински дневник.

Захтев за технички преглед Наручилац је дужан да поднесе у року од 8 (осам) дана од дана када је у грађевинском дневнику констатовано да је објекат спреман за технички преглед.

Трошкове техничког прегледа сноси Наручилац осим за представнике Извођача који присуствују техничком прегледу.

Примопредаја изведених радова

Члан 24.

Примопредаја и коначни обрачун извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка радова, уз састављање примопредајног записника. Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Коначни обрачун

Члан 25.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид Уговора

Члан 26.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико се извођач не одазове захтеву наручиоца за увођење у посао у року од 2 дана од дана добијања писаног захтева.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача радова, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор ако надлежни орган забрани даље извођење радова као и ако настану ванредни догађаји и околности.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог уговора заједничка Комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Остале одредбе

Члан 27.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о путевима, Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77).

Члан 28.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- инвестиционо – техничка документација
- понуда извођача бр. _____ од _____ 2020. године
- динамички план.

Члан 29.

У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су сагласне да настали спор реше споразумно.

Уколико се спор не може решити споразумом, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревацу.

Члан 30.

Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 31.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка за извођача и 4 (четири) примерка за наручиоца.

**ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР**

**ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР**

**НАРУЧИЛАЦ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК**

МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 2: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Кличевац"

Закључен између:

1. НАРУЧИОЦА: ГРАД ПОЖАРЕВАЦ - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул. Дринска бр.2, 12000 Пожаревац, ПИБ100438011, Матични број 07271239, коју заступа Градоначелник града Пожареваца Бане Спасовић, дипл. правник (у даљем тексту: **НАРУЧИЛАЦ**), с једне стране и

2. ИЗВОЂАЧ РАДОВА:....., из _____, Ул. _____ ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као извођач радова (у даљем тексту: **Извођач**),

3......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као учесник у заједничкој понуди (у даљем тексту: учесник у заједничкој понуди),

3.1......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као учесник у заједничкој понуди (у даљем тексту: учесник у заједничкој понуди),

3.2......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као учесник у заједничкој понуди (у даљем тексту: учесник у заједничкој понуди) *, с друге стране.

Странке у уговору сагласно констатују:

да је Наручилац радова у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП 31/2020, за набавку **Партија 2: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Кличевац"**, са циљем закључивања уговора између Наручиоца и Извођача.

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број _____ од _____ 2020. године, у складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Извођача.
- да је Извођач доставио Понуду бр. _____ од _____ 2020. године, која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: понуда Извођача),

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова, а по спроведеном поступку јавне набавке број **ЈН ОП 31/2020**, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Члан 2.

Предмет уговора су **радови на рехабилитацији и асфалтирању путева на територији месне заједнице "Кличевац"** и ближе су одређени усвојеном понудом извођача број _____ од _____ 2020. године, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, изведе радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Наручилац задржава право да поједине позиције из предмера изведе у количинама различитим од у понуди наведених количина, као и да од неких позиција одустане у току градње, без права Извођача на захтевање повећаних трошкова или посебне надокнаде.

Вредност радова - цена

Члан 3.

Укупна вредност радова износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динараса ПДВ-ом и утврђена је у свему према понуди број: _____ године која је саставни део овог уговора.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа Наручиоца и уговореним јединичним ценама.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова и испоручених добара у складу са чланом 1. овог Уговора.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- _____%, односно износ од _____ динара на име аванса без ПДВ-а, у року од 15 дана од дана испостављања авансне ситуације;

У тренутку закључења уговора извођач ће доставити бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију менице, овереним од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења **за повраћај авансног плаћања**, у висини исплаћеног аванса са ПДВ-ом. Аванс се мора оправдати са последњом ситуацијом за плаћање.

- _____% по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _____ од _____ 2020. године, и потписаним од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац не овери ситуацију, односно оспори њену вредност, Извођач је дужан да у року од 3 (три) дана докаже вредност изведених радова оспореног дела

ситуација или да обави неизвршене радове по датој ситуацији у накнадно договореном року.

Извођач испоставља ситуације у 6 (шест) примерака и то 3 (три) за Наручиоца и 3 (три) за Извођача.

Порески дужник у складу са одредбама члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 4/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15) је **наручилац**.

У свим испостављеним ситуацијама Извођач радова је дужан да наведе да ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност.

Све ситуације пре достављања на плаћање морају бити претходно регистроване у Централном регистру фактура и у року од 3 дана достављене наручиоцу са инструкцијом за плаћање.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета односно дефинише је на следећи начин:

- уплату аванса извршиће из средстава планираних у Финансијском плану за 2020. годину;

- уплате по привременим и окончаној ситуацији извршиће из средстава планираних у Финансијском плану за 2020. годину;

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Измене током трајања уговора

Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Рок за завршетак радова

Члан 6.

Радове појединих фаза Извођач је дужан да изведе по Динамичком плану извођења радова потписаном од стране Наручиоца који је саставни део овог уговора с тим да сви радови на изградњи морају бити завршени у року од _____ (_____) радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао у року од најдуже 10 дана од дана плаћања авансне ситуације. Извођач се обавезује да се одазове захтеву наручиоца за увођење у посао у року од 2 дана од дана добијања писаног захтева.

У рок за завршетак радова укључени су сви претходни и припремни послови.

Када на истом градилишту радове изводи више извођача радова Динамички план мора бити усаглашен и потписан од стране Наручиоца и свих учесника у изградњи, с тим да уговорени рок завршетка радова из претходног става мора бити испоштован.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 7.

Рок за извођење радова се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача већ непредвиђеним догађајима (мере државних органа, изненадна несташица материјала на тржишту, закашњење Наручиоца у реализацији својих обавеза)
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају неповољних временских услова за извођење планираних радова;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока грађења извођач писмено подноси наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова осим у случају неповољних временских услова када се то констатује уписом у грађевински дневник.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум само у случају подношења захтева за продужетак рока и сагласности наручиоца.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова својом кривицом, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 8.

Уколико извођач радова не заврши радове у уговореном року дужан је да плати пенале у висини 1 % од укупне уговорене цене радова за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне по основу прекорачења уговореног рока коју Извођач плаћа наручиоцу, не може да пређе 5 (пет) % од уговорене цене радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на активирање менице за добро и у року извршење посла и на накнаду штете.

Члан 9.

Уколико Извођач не поштује динамику изградње, нити налоге Надзорног органа, те је очигледно да не може у року завршити радове, Наручилац може увести у посао другог Извођача, обуставити све даље исплате док се радови не заврше и тражити стварну накнаду штете.

Уписом у дневник надзорни орган одузима радове Извођачу, сходно датом опису. Наручилац ће истог дана, или најкасније у року од 5 (пет) дана, писмено обавестити Извођача о насталим променама са коментаром грађевинског дневника који је меродаван за спровођење датог поступка и раскида уговора.

Применом уговорне казне или раскидом уговора Извођач добија негативну референцу у складу са ЗЈН.

Застој на градилишту

Члан 10.

Уколико Извођач омета другог извођача радова, тако да овај није у могућности да прати уговорену динамику радова, застој на градилишту констатује надзорни орган са одговорним извођачем радова и уписом у грађевински дневник, евидентира у писменој форми.

Штета која је нанета Извођачу радова настала због ометања другог Извођача, биће обрачуната приликом испоставе и овере привремених ситуација у месецу настанка застоја. Уговорне стране овлашћују надзорни орган и одговорног извођача радова, да могу примењивати претходну одредбу из овог члана.

Обавезе извођача

Члан 11.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач је дужан следеће:

- ☐ да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова те о евентуалној промени истог обавести писано Наручиоца;
- ☐ Извођач је дужан да осигура извођење радова и градилиште код осигуравајућег завода на уговорени износ без ПДВ-а за све време градње тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања Записника о примопредаји и да полису винкулише у корист Наручиоца, као услов за почетак радова;
- ☐ да обезбеди сав материјал потребан за изградњу објекта према понуди;
- ☐ да организује извођење радова, тако да сви буду завршени у року;
- ☐ да радове изврши квалитетно и у складу са стандардима, прописима и техничком документацијом;
- ☐ да приликом извођења радова, исте изведе по правилима струке, са повећаном пажњом, водећи рачуна о суседним објектима, са обавезом да надокнади евентуалну штету на непокретној и покретној имовини власника или станара под условом да је потраживање последица Извођачеве активности.
- ☐ да евентуално уочене грешке и пропусте у пројекту, писаним путем сигнализира Наручиоцу;
- ☐ да изводи радове, не само по пројекту, већ и на начин који обезбеђује стабилност објекта;
- ☐ да поштује одредбе важећег Закона о безбедности и здравља на раду;
- ☐ да буде заступник Наручиоца за реализацију пројекта и у име Наручиоца одговора за извођење радова;
- ☐ да поштује важећу Уредбу о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима.
- ☐ да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и сл., тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- ☐ да прописно обележи градилиште и предузме мере заштите како би се избегле несреће и оштећења током целог периода извођења радова;
- ☐ да постави саобраћајне сигнализације у свему према саобраћајним прописима, посебним условима надлежног органа, као и привременом режиму саобраћаја док трају радови на изградњи предметне локације;
- ☐ да обезбеди и одржава пешачке прелазе са руковатима и тако омогући грађанима несметан пролаз и приступ објектима;

- ☐ да приликом обележавања трасе подземних инсталација од стране представника комуналних предузећа, буде присутан и да на својој ситуацији учрта исте, потпише је и надаље преузме одговорност за евентуалне штете над њима;
- ☐ да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област;
- ☐ да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, заменом набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова.
- ☐ да отклони све евентуалне штете начињене у току монтаже и да по обављању послова свакодневно поспреми градилиште.
- ☐ да преда Наручиоцу уговорени објект на употребу.

Члан 12.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, садржине дефинисане Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле ("Службени гласник РС", бр. 6/19).

Обавезе Наручиоца

Члан 13.

Ради омогућавања почетка радова и континуираног одвијања технолошког процеса при изградњи уговореног објекта, Наручилац је дужан да на време и о свом трошку обезбеди следеће:

- решене имовинско правне односе на радном појасу, који је дефинисан границама у пројекту;
- одобрену техничку документацију за извођење уговорених радова;
- одобрење за извођење уговорених радова;
- пријави почетак грађења органу надлежном за издавање одобрења за изградњу;
- да од Извођача по завршетку радова прими наведене радове по обострано потписаном записнику;
- да обезбеди стручни надзор на терену;
- да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и
- да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог уговора,
- да од извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Осигурање и гаранције

Члан 14.

Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора, поред менице за повраћај авансног плаћања, наручиоцу преда једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења **за добро, квалитетно и у року извршења посла**, у висини од 10% од вредности уговора што износи _____ динара без ПДВ-а.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне

набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење.

Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета уговора преда наручиоцу бланко соло меницу **за отклањање грешака у гарантном року** у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а што износи _____ динара.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, што је услов за оверу коначног рачуна.

Гарантни рок за изведене радове је _____ године и рачуна се од дана записничке примопредаје радова. За уграђени материјал и опрему Извођач даје гаранцију у трајању од _____ година, која је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Гарантни рок не може бити краћи од две године за изведене радове и годину дана за материјал и опрему рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Наручилац има право да тражи продужење меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року извођач на писмени позив наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима наручиоца.

Меницу за отклањање грешака у гарантном року у гарантном року наручилац сме да наплати уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.

У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова наручиоцу и кориснику и потписивања записника о примопредаји и полису осигурања достави наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Извођење уговорених радова

Члан 15.

За укупан уграђени материјал извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико извођач у одређеном року то не учини, наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан 16.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача

1. _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____.
2. _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____.

Извођач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца..

По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. _____ од _____ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 19.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Именовање представника

Члан 20.

Даном увођења у посао Извођач ће писаним путем, решењем о именовању обавестити Инвеститора о имену одговорног извођача радова.

Уговорне стране су сагласне са овлашћењима одговорног извођача радова и надзорног органа да су њихови уписи у дневник меродавни и одмах се спроводе на градилишту.

Контрола и надзор

Члан 21.

Наручилац ће вршити контролу и надзор, како би утврдио да се радови изводе према важећим законским, техничким прописима, нормативима и техничкој документацији, на основу које је издато одобрење за извођење радова. Наручилац ће именовати стручни надзор на градилишту и о томе писаним путем обавестити Извођача. Надзор почиње даном увођења Извођача у посао.

Грађевински дневник

Члан 22.

Извођач је дужан да од почетка радова, па до примопредаје објекта, свакодневно води грађевински дневник. У грађевински дневник уписује се ток радова и све околности и

чињенице које могу утицати на извршење обавеза из овог Уговора. Грађевински дневник потписују представници Наручиоца и Извођача. Поред грађевинског дневника, Извођач је дужан да води и грађевинску књигу и књигу инспекције.

Технички преглед

Члан 23.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава наручиоца и стручни надзор. Завршетак радова уговорне стране утврђују уписом у грађевински дневник.

Захтев за технички преглед Наручилац је дужан да поднесе у року од 8 (осам) дана од дана када је у грађевинском дневнику констатовано да је објекат спреман за технички преглед.

Трошкове техничког прегледа сноси Наручилац осим за представнике Извођача који присуствују техничком прегледу.

Примопредаја изведених радова

Члан 24.

Примопредаја и коначни обрачун извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка радова, уз састављање примопредајног записника. Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Коначни обрачун

Члан 25.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид Уговора

Члан 26.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико се извођач не одазове захтеву наручиоца за увођење у посао у року од 2 дана од дана добијања писаног захтева.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача радова, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор ако надлежни орган забрани даље извођење радова као и ако настану ванредни догађаји и околности.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог уговора заједничка Комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Остале одредбе

Члан 27.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о путевима, Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77).

Члан 28.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- инвестиционо – техничка документација
- понуда извођача бр. _____ од _____ 2020. године
- динамички план.

Члан 29.

У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су сагласне да настали спор реше споразумно.

Уколико се спор не може решити споразумом, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 30.

Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 31.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка за извођача и 4 (четири) примерка за наручиоца.

**ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР**

**ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР**

**НАРУЧИЛАЦ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК**

МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 3: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Брадарац"

Закључен између:

1. НАРУЧИОЦА: ГРАД ПОЖАРЕВАЦ - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул. Дринска бр.2, 12000 Пожаревац, ПИБ100438011, Матични број 07271239, коју заступа Градоначелник града Пожареваца Бане Спасовић, дипл. правник (у даљем тексту: **НАРУЧИЛАЦ**), с једне стране и

2. ИЗВОЂАЧ РАДОВА:....., из _____, Ул. _____ ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као извођач радова (у даљем тексту: **Извођач**),

3......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као учесник у заједничкој понуди (у даљем тексту: учесник у заједничкој понуди),

3.1......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као учесник у заједничкој понуди (у даљем тексту: учесник у заједничкој понуди),

3.2......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као учесник у заједничкој понуди (у даљем тексту: учесник у заједничкој понуди) *, с друге стране.

Странке у уговору сагласно констатују:

да је Наручилац радова у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП 31/2020, за набавку **Партија 3: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Брадарац"**, са циљем закључивања уговора између Наручиоца и Извођача.

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број _____ од _____ 2020. године, у складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Извођача.
- да је Извођач доставио Понуду бр. _____ од _____ 2020. године, која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: понуда Извођача),

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова, а по спроведеном поступку јавне набавке број **ЈН ОП 31/2020**, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Члан 2.

Предмет уговора су **радови на рехабилитацији и асфалтирању путева на територији месне заједнице "Брадарац"** и ближе су одређени усвојеном понудом извођача број _____ од _____ 2020. године, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, изведе радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Наручилац задржава право да поједине позиције из предмера изведе у количинама различитим од у понуди наведених количина, као и да од неких позиција одустане у току градње, без права Извођача на захтевање повећаних трошкова или посебне надокнаде.

Вредност радова - цена

Члан 3.

Укупна вредност радова износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динараса ПДВ-ом и утврђена је у свему према понуди број: _____ године која је саставни део овог уговора.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа Наручиоца и уговореним јединичним ценама.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова и испоручених добара у складу са чланом 1. овог Уговора.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- _____%, односно износ од _____ динара на име аванса без ПДВ-а, у року од 15 дана од дана испостављања авансне ситуације;

У тренутку закључења уговора извођач ће доставити бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију менице, овереним од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења **за повраћај авансног плаћања**, у висини исплаћеног аванса са ПДВ-ом. Аванс се мора оправдати са последњом ситуацијом за плаћање.

- _____% по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _____ од _____ 2020. године, и потписаним од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац не овери ситуацију, односно оспори њену вредност, Извођач је дужан да у року од 3 (три) дана докаже вредност изведених радова оспореног дела

ситуација или да обави неизвршене радове по датој ситуацији у накнадно договореном року.

Извођач испоставља ситуације у 6 (шест) примерака и то 3 (три) за Наручиоца и 3 (три) за Извођача.

Порески дужник у складу са одредбама члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 4/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15) је **наручилац**.

У свим испостављеним ситуацијама Извођач радова је дужан да наведе да ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност.

Све ситуације пре достављања на плаћање морају бити претходно регистроване у Централном регистру фактура и у року од 3 дана достављене наручиоцу са инструкцијом за плаћање.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета односно дефинише је на следећи начин:

- уплату аванса извршиће из средстава планираних у Финансијском плану за 2020. годину;

- уплате по привременим и окончаној ситуацији извршиће из средстава планираних у Финансијском плану за 2020. годину;

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Измене током трајања уговора

Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Рок за завршетак радова

Члан 6.

Радове појединих фаза Извођач је дужан да изведе по Динамичком плану извођења радова потписаном од стране Наручиоца који је саставни део овог уговора с тим да сви радови на изградњи морају бити завршени у року од _____ (_____) радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао у року од најдуже 10 дана од дана плаћања авансне ситуације. Извођач се обавезује да се одазове захтеву наручиоца за увођење у посао у року од 2 дана од дана добијања писаног захтева.

У рок за завршетак радова укључени су сви претходни и припремни послови.

Када на истом градилишту радове изводи више извођача радова Динамички план мора бити усаглашен и потписан од стране Наручиоца и свих учесника у изградњи, с тим да уговорени рок завршетка радова из претходног става мора бити испоштован.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 7.

Рок за извођење радова се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача већ непредвиђеним догађајима (мере државних органа, изненадна несташица материјала на тржишту, закашњење Наручиоца у реализацији својих обавеза)
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају неповољних временских услова за извођење планираних радова;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока грађења извођач писмено подноси наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова осим у случају неповољних временских услова када се то констатује уписом у грађевински дневник.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум само у случају подношења захтева за продужетак рока и сагласности наручиоца.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова својом кривицом, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 8.

Уколико извођач радова не заврши радове у уговореном року дужан је да плати пенале у висини 1 % од укупне уговорене цене радова за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне по основу прекорачења уговореног рока коју Извођач плаћа наручиоцу, не може да пређе 5 (пет) % од уговорене цене радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на активирање менице за добро и у року извршење посла и на накнаду штете.

Члан 9.

Уколико Извођач не поштује динамику изградње, нити налоге Надзорног органа, те је очигледно да не може у року завршити радове, Наручилац може увести у посао другог Извођача, обуставити све даље исплате док се радови не заврше и тражити стварну накнаду штете.

Уписом у дневник надзорни орган одузима радове Извођачу, сходно датом опису. Наручилац ће истог дана, или најкасније у року од 5 (пет) дана, писмено обавестити Извођача о насталим променама са коментаром грађевинског дневника који је меродаван за спровођење датог поступка и раскида уговора.

Применом уговорне казне или раскидом уговора Извођач добија негативну референцу у складу са ЗЈН.

Застој на градилишту

Члан 10.

Уколико Извођач омета другог извођача радова, тако да овај није у могућности да прати уговорену динамику радова, застој на градилишту констатује надзорни орган са одговорним извођачем радова и уписом у грађевински дневник, евидентира у писменој форми.

Штета која је нанета Извођачу радова настала због ометања другог Извођача, биће обрачуната приликом испоставе и овере привремених ситуација у месецу настанка застоја. Уговорне стране овлашћују надзорни орган и одговорног извођача радова, да могу примењивати претходну одредбу из овог члана.

Обавезе извођача

Члан 11.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач је дужан следеће:

- ☐ да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова те о евентуалној промени истог обавести писано Наручиоца;
- ☐ Извођач је дужан да осигура извођење радова и градилиште код осигуравајућег завода на уговорени износ без ПДВ-а за све време градње тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања Записника о примопредаји и да полису винкулише у корист Наручиоца, као услов за почетак радова;
- ☐ да обезбеди сав материјал потребан за изградњу објекта према понуди;
- ☐ да организује извођење радова, тако да сви буду завршени у року;
- ☐ да радове изврши квалитетно и у складу са стандардима, прописима и техничком документацијом;
- ☐ да приликом извођења радова, исте изведе по правилима струке, са повећаном пажњом, водећи рачуна о суседним објектима, са обавезом да надокнади евентуалну штету на непокретној и покретној имовини власника или станара под условом да је потраживање последица Извођачеве активности.
- ☐ да евентуално уочене грешке и пропусте у пројекту, писаним путем сигнализира Наручиоцу;
- ☐ да изводи радове, не само по пројекту, већ и на начин који обезбеђује стабилност објекта;
- ☐ да поштује одредбе важећег Закона о безбедности и здравља на раду;
- ☐ да буде заступник Наручиоца за реализацију пројекта и у име Наручиоца одговора за извођење радова;
- ☐ да поштује важећу Уредбу о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима.
- ☐ да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и сл., тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- ☐ да прописно обележи градилиште и предузме мере заштите како би се избегле несреће и оштећења током целог периода извођења радова;
- ☐ да постави саобраћајне сигнализације у свему према саобраћајним прописима, посебним условима надлежног органа, као и привременом режиму саобраћаја док трају радови на изградњи предметне локације;

- ☐ да обезбеди и одржава пешачке прелазе са рукохватима и тако омогући грађанима несметан пролаз и приступ објектима;
- ☐ да приликом обележавања трасе подземних инсталација од стране представника комуналних предузећа, буде присутан и да на својој ситуацији учрта исте, потпише је и надаље преузме одговорност за евентуалне штете над њима;
- ☐ да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област;
- ☐ да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, заменом набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова.
- ☐ да отклони све евентуалне штете начињене у току монтаже и да по обављању послова свакодневно поспреми градилиште.
- ☐ да преда Наручиоцу уговорени објект на употребу.

Члан 12.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, садржине дефинисане Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле ("Службени. гласник РС", бр. 6/19).

Обавезе Наручиоца

Члан 13.

Ради омогућавања почетка радова и континуираног одвијања технолошког процеса при изградњи уговореног објекта, Наручилац је дужан да на време и о свом трошку обезбеди следеће:

- решене имовинско правне односе на радном појасу, који је дефинисан границама у пројекту;
- одобрену техничку документацију за извођење уговорених радова;
- одобрење за извођење уговорених радова;
- пријави почетак грађења органу надлежном за издавање одобрења за изградњу;
- да од Извођача по завршетку радова прими наведене радове по обострано потписаном записнику;
- да обезбеди стручни надзор на терену;
- да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и
- да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог уговора,
- да од извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Осигурање и гаранције

Члан 14.

Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора, поред менице за повраћај авансног плаћања, наручиоцу преда једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења **за добро, квалитетно и у року извршења посла**, у висини од 10% од вредности уговора што износи _____ динара без ПДВ-а.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење.

Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета уговора преда наручиоцу бланко соло меницу **за отклањање грешака у гарантном року** у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а што износи _____ динара.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, што је услов за оверу коначног рачуна.

Гарантни рок за изведене радове је _____ године и рачуна се од дана записничке примопредаје радова. За уграђени материјал и опрему Извођач даје гаранцију у трајању од _____ година, која је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Гарантни рок не може бити краћи од две године за изведене радове и годину дана за материјал и опрему рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Наручилац има право да тражи продужење меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року извођач на писмени позив наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима наручиоца.

Меницу за отклањање грешака у гарантном року у гарантном року наручилац сме да наплати уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.

У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова наручиоцу и кориснику и потписивања записника о примопредаји и полису осигурања достави наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Извођење уговорених радова

Члан 15.

За укупан уграђени материјал извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико извођач у одређеном року то не учини, наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан 16.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача 1. _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____.

2. . _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____.

Извођач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца..

По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. _____ од _____ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 19.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Именовање представника

Члан 20.

Даном увођења у посао Извођач ће писаним путем, решењем о именовању обавестити Инвеститора о имену одговорног извођача радова.

Уговорне стране су сагласне са овлашћењима одговорног извођача радова и надзорног органа да су њихови уписи у дневник меродавни и одмах се спроводе на градилишту.

Контрола и надзор

Члан 21.

Наручилац ће вршити контролу и надзор, како би утврдио да се радови изводе према важећим законским, техничким прописима, нормативима и техничкој документацији, на основу које је издато одобрење за извођење радова. Наручилац ће именовати стручни надзор на градилишту и о томе писаним путем обавестити Извођача. Надзор почиње даном увођења Извођача у посао.

Грађевински дневник

Члан 22.

Извођач је дужан да од почетка радова, па до примопредаје објекта, свакодневно води грађевински дневник. У грађевински дневник уписује се ток радова и све околности и чињенице које могу утицати на извршење обавеза из овог Уговора. Грађевински дневник потписују представници Наручиоца и Извођача. Поред грађевинског дневника, Извођач је дужан да води и грађевинску књигу и књигу инспекције.

Технички преглед

Члан 23.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава наручиоца и стручни надзор. Завршетак радова уговорне стране утврђују уписом у грађевински дневник.

Захтев за технички преглед Наручилац је дужан да поднесе у року од 8 (осам) дана од дана када је у грађевинском дневнику констатовано да је објекат спреман за технички преглед.

Трошкове техничког прегледа сноси Наручилац осим за представнике Извођача који присуствују техничком прегледу.

Примопредаја изведених радова

Члан 24.

Примопредаја и коначни обрачун извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка радова, уз састављање примопредајног записника. Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Коначни обрачун

Члан 25.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид Уговора

Члан 26.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико се извођач не одазове захтеву наручиоца за увођење у посао у року од 2 дана од дана добијања писаног захтева.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача радова, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор ако надлежни орган забрани даље извођење радова као и ако настану ванредни догађаји и околности.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог уговора заједничка Комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Остале одредбе

Члан 27.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о путевима, Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77).

Члан 28.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- инвестиционо – техничка документација
- понуда извођача бр. _____ од _____ 2020. године
- динамички план.

Члан 29.

У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су сагласне да настали спор реше споразумно.

Уколико се спор не може решити споразумом, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 30.

Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 31.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка за извођача и 4 (четири) примерка за наручиоца.

**ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР**

**ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР**

**НАРУЧИЛАЦ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК**

МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 4: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Маљуревац"

Закључен између:

1. НАРУЧИОЦА: ГРАД ПОЖАРЕВАЦ - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул. Дринска бр.2, 12000 Пожаревац, ПИБ100438011, Матични број 07271239, коју заступа Градоначелник града Пожареваца Бане Спасовић, дипл. правник (у даљем тексту: **НАРУЧИЛАЦ**), с једне стране и

2. ИЗВОЂАЧА РАДОВА:....., из _____, Ул. _____ ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као извођач радова (у даљем тексту: **Извођач**),

3......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као учесник у заједничкој понуди (у даљем тексту: учесник у заједничкој понуди),

3.1......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као учесник у заједничкој понуди (у даљем тексту: учесник у заједничкој понуди),

3.2......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као учесник у заједничкој понуди (у даљем тексту: учесник у заједничкој понуди) *, с друге стране.

Странке у уговору сагласно констатују:

да је Наручилац радова у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП 31/2020, за набавку **Партија 4: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Маљуревац"**, са циљем закључивања уговора између Наручиоца и Извођача.

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број _____ од _____ 2020. године, у складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Извођача.
- да је Извођач доставио Понуду бр. _____ од _____ 2020. године, која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: понуда Извођача),

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова, а по спроведеном поступку јавне набавке број **ЈН ОП 31/2020**, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Члан 2.

Предмет уговора су **радови на рехабилитацији и асфалтирању путева на територији месне заједнице "Маљуревац"** и ближе су одређени усвојеном понудом извођача број _____ од _____ 2020. године, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, изведе радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Наручилац задржава право да поједине позиције из предмера изведе у количинама различитим од у понуди наведених количина, као и да од неких позиција одустане у току градње, без права Извођача на захтевање повећаних трошкова или посебне надокнаде.

Вредност радова - цена

Члан 3.

Укупна вредност радова износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динараса ПДВ-ом и утврђена је у свему према понуди број: _____ године која је саставни део овог уговора.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа Наручиоца и уговореним јединичним ценама.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова и испоручених добара у складу са чланом 1. овог Уговора.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- _____%, односно износ од _____ динара на име аванса без ПДВ-а, у року од 15 дана од дана испостављања авансне ситуације;

У тренутку закључења уговора извођач ће доставити бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију менице, овереним од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења **за повраћај авансног плаћања**, у висини исплаћеног аванса са ПДВ-ом. Аванс се мора оправдати са последњом ситуацијом за плаћање.

- _____% по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _____ од _____ 2020. године, и потписаним од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац не овери ситуацију, односно оспори њену вредност, Извођач је дужан да у року од 3 (три) дана докаже вредност изведених радова оспореног дела

ситуација или да обави неизвршене радове по датој ситуацији у накнадно договореном року.

Извођач испоставља ситуације у 6 (шест) примерака и то 3 (три) за Наручиоца и 3 (три) за Извођача.

Порески дужник у складу са одредбама члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 4/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15) је **наручилац**.

У свим испостављеним ситуацијама Извођач радова је дужан да наведе да ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност.

Све ситуације пре достављања на плаћање морају бити претходно регистроване у Централном регистру фактура и у року од 3 дана достављене наручиоцу са инструкцијом за плаћање.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета односно дефинише је на следећи начин:

- уплату аванса извршиће из средстава планираних у Финансијском плану за 2020. годину;

- уплате по привременим и окончаној ситуацији извршиће из средстава планираних у Финансијском плану за 2020. годину;

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Измене током трајања уговора

Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Рок за завршетак радова

Члан 6.

Радове појединих фаза Извођач је дужан да изведе по Динамичком плану извођења радова потписаном од стране Наручиоца који је саставни део овог уговора с тим да сви радови на изградњи морају бити завршени у року од _____ (_____) радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао у року од најдуже 10 дана од дана плаћања авансне ситуације. Извођач се обавезује да се одазове захтеву наручиоца за увођење у посао у року од 2 дана од дана добијања писаног захтева.

У рок за завршетак радова укључени су сви претходни и припремни послови.

Када на истом градилишту радове изводи више извођача радова Динамички план мора бити усаглашен и потписан од стране Наручиоца и свих учесника у изградњи, с тим да уговорени рок завршетка радова из претходног става мора бити испоштован.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 7.

Рок за извођење радова се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача већ непредвиђеним догађајима (мере државних органа, изненадна несташица материјала на тржишту, закашњење Наручиоца у реализацији својих обавеза)
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају неповољних временских услова за извођење планираних радова;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока грађења извођач писмено подноси наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова осим у случају неповољних временских услова када се то констатује уписом у грађевински дневник.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум само у случају подношења захтева за продужетак рока и сагласности наручиоца.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова својом кривицом, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 8.

Уколико извођач радова не заврши радове у уговореном року дужан је да плати пенале у висини 1 % од укупне уговорене цене радова за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне по основу прекорачења уговореног рока коју Извођач плаћа наручиоцу, не може да пређе 5 (пет) % од уговорене цене радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на активирање менице за добро и у року извршење посла и на накнаду штете.

Члан 9.

Уколико Извођач не поштује динамику изградње, нити налоге Надзорног органа, те је очигледно да не може у року завршити радове, Наручилац може увести у посао другог Извођача, обуставити све даље исплате док се радови не заврше и тражити стварну накнаду штете.

Уписом у дневник надзорни орган одузима радове Извођачу, сходно датом опису. Наручилац ће истог дана, или најкасније у року од 5 (пет) дана, писмено обавестити Извођача о насталим променама са коментаром грађевинског дневника који је меродаван за спровођење датог поступка и раскида уговора.

Применом уговорне казне или раскидом уговора Извођач добија негативну референцу у складу са ЗЈН.

Застој на градилишту

Члан 10.

Уколико Извођач омета другог извођача радова, тако да овај није у могућности да прати уговорену динамику радова, застој на градилишту констатује надзорни орган са одговорним извођачем радова и уписом у грађевински дневник, евидентира у писменој форми.

Штета која је нанета Извођачу радова настала због ометања другог Извођача, биће обрачуната приликом испоставе и овере привремених ситуација у месецу настанка застоја. Уговорне стране овлашћују надзорни орган и одговорног извођача радова, да могу примењивати претходну одредбу из овог члана.

Обавезе извођача

Члан 11.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач је дужан следеће:

- ☐ да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова те о евентуалној промени истог обавести писано Наручиоца;
- ☐ Извођач је дужан да осигура извођење радова и градилиште код осигуравајућег завода на уговорени износ без ПДВ-а за све време градње тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања Записника о примопредаји и да полису винкулише у корист Наручиоца, као услов за почетак радова;
- ☐ да обезбеди сав материјал потребан за изградњу објекта према понуди;
- ☐ да организује извођење радова, тако да сви буду завршени у року;
- ☐ да радове изврши квалитетно и у складу са стандардима, прописима и техничком документацијом;
- ☐ да приликом извођења радова, исте изведе по правилима струке, са повећаном пажњом, водећи рачуна о суседним објектима, са обавезом да надокнади евентуалну штету на непокретној и покретној имовини власника или станара под условом да је потраживање последица Извођачеве активности.
- ☐ да евентуално уочене грешке и пропусте у пројекту, писаним путем сигнализира Наручиоцу;
- ☐ да изводи радове, не само по пројекту, већ и на начин који обезбеђује стабилност објекта;
- ☐ да поштује одредбе важећег Закона о безбедности и здравља на раду;
- ☐ да буде заступник Наручиоца за реализацију пројекта и у име Наручиоца одговора за извођење радова;
- ☐ да поштује важећу Уредбу о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима.
- ☐ да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и сл., тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- ☐ да прописно обележи градилиште и предузме мере заштите како би се избегле несреће и оштећења током целог периода извођења радова;
- ☐ да постави саобраћајне сигнализације у свему према саобраћајним прописима, посебним условима надлежног органа, као и привременом режиму саобраћаја док трају радови на изградњи предметне локације;

- ☐ да обезбеди и одржава пешачке прелазе са рукохватима и тако омогући грађанима несметан пролаз и приступ објектима;
- ☐ да приликом обележавања трасе подземних инсталација од стране представника комуналних предузећа, буде присутан и да на својој ситуацији учрта исте, потпише је и надаље преузме одговорност за евентуалне штете над њима;
- ☐ да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област;
- ☐ да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, заменом набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова.
- ☐ да отклони све евентуалне штете начињене у току монтаже и да по обављању послова свакодневно поспреми градилиште.
- ☐ да преда Наручиоцу уговорени објекат на употребу.

Члан 12.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, садржине дефинисане Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле ("Службени. гласник РС", бр. 6/19).

Обавезе Наручиоца

Члан 13.

Ради омогућавања почетка радова и континуираног одвијања технолошког процеса при изградњи уговореног објекта, Наручилац је дужан да на време и о свом трошку обезбеди следеће:

- решене имовинско правне односе на радном појасу, који је дефинисан границама у пројекту;
- одобрену техничку документацију за извођење уговорених радова;
- одобрење за извођење уговорених радова;
- пријави почетак грађења органу надлежном за издавање одобрења за изградњу;
- да од Извођача по завршетку радова прими наведене радове по обострано потписаном записнику;
- да обезбеди стручни надзор на терену;
- да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и
- да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог уговора,
- да од извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Осигурање и гаранције

Члан 14.

Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора, поред менице за повраћај авансног плаћања, наручиоцу преда једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења **за добро, квалитетно и у року извршења посла**, у висини од 10% од вредности уговора што износи _____ динара без ПДВ-а.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење.

Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета уговора преда наручиоцу бланко соло меницу **за отклањање грешака у гарантном року** у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а што износи _____ динара.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, што је услов за оверу коначног рачуна.

Гарантни рок за изведене радове је _____ године и рачуна се од дана записничке примопредаје радова. За уграђени материјал и опрему Извођач даје гаранцију у трајању од _____ година, која је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Гарантни рок не може бити краћи од две године за изведене радове и годину дана за материјал и опрему рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Наручилац има право да тражи продужење меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року извођач на писмени позив наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима наручиоца.

Меницу за отклањање грешака у гарантном року у гарантном року наручилац сме да наплати уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.

У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова наручиоцу и кориснику и потписивања записника о примопредаји и полису осигурања достави наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Извођење уговорених радова

Члан 15.

За укупан уграђени материјал извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико извођач у одређеном року то не учини, наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан 16.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача
1. _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____.

2. . _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____.

Извођач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца..

По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. _____ од _____ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 19.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Именовање представника

Члан 20.

Даном увођења у посао Извођач ће писаним путем, решењем о именовању обавестити Инвеститора о имену одговорног извођача радова.

Уговорне стране су сагласне са овлашћењима одговорног извођача радова и надзорног органа да су њихови уписи у дневник меродавни и одмах се спроводе на градилишту.

Контрола и надзор

Члан 21.

Наручилац ће вршити контролу и надзор, како би утврдио да се радови изводе према важећим законским, техничким прописима, нормативима и техничкој документацији, на основу које је издато одобрење за извођење радова. Наручилац ће именовати стручни надзор на градилишту и о томе писаним путем обавестити Извођача. Надзор почиње даном увођења Извођача у посао.

Грађевински дневник

Члан 22.

Извођач је дужан да од почетка радова, па до примопредаје објекта, свакодневно води грађевински дневник. У грађевински дневник уписује се ток радова и све околности и чињенице које могу утицати на извршење обавеза из овог Уговора. Грађевински дневник потписују представници Наручиоца и Извођача. Поред грађевинског дневника, Извођач је дужан да води и грађевинску књигу и књигу инспекције.

Технички преглед

Члан 23.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава наручиоца и стручни надзор. Завршетак радова уговорне стране утврђују уписом у грађевински дневник.

Захтев за технички преглед Наручилац је дужан да поднесе у року од 8 (осам) дана од дана када је у грађевинском дневнику констатовано да је објекат спреман за технички преглед.

Трошкове техничког прегледа сноси Наручилац осим за представнике Извођача који присуствују техничком прегледу.

Примопредаја изведених радова

Члан 24.

Примопредаја и коначни обрачун извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка радова, уз састављање примопредајног записника. Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Коначни обрачун

Члан 25.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид Уговора

Члан 26.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико се извођач не одазове захтеву наручиоца за увођење у посао у року од 2 дана од дана добијања писаног захтева.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача радова, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор ако надлежни орган забрани даље извођење радова као и ако настану ванредни догађаји и околности.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог уговора заједничка Комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Остале одредбе

Члан 27.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о путевима, Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77).

Члан 28.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- инвестиционо – техничка документација
- понуда извођача бр. _____ од _____ 2020. године
- динамички план.

Члан 29.

У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су сагласне да настали спор реше споразумно.

Уколико се спор не може решити споразумом, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 30.

Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 31.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка за извођача и 4 (четири) примерка за наручиоца.

**ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР**

**ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР**

**НАРУЧИЛАЦ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК**

МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 5: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Бубушинац"

Закључен између:

1. НАРУЧИОЦА: ГРАД ПОЖАРЕВАЦ - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул. Дринска бр.2, 12000 Пожаревац, ПИБ100438011, Матични број 07271239, коју заступа Градоначелник града Пожареваца Бане Спасовић, дипл. правник (у даљем тексту: **НАРУЧИЛАЦ**), с једне стране и

2. ИЗВОЂАЧ РАДОВА:....., из _____, Ул. _____ ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као извођач радова (у даљем тексту: **Извођач**),

3......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као учесник у заједничкој понуди (у даљем тексту: учесник у заједничкој понуди),

3.1......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као учесник у заједничкој понуди (у даљем тексту: учесник у заједничкој понуди),

3.2......, из _____, ПИБ _____, Матични број _____, рачун бр _____, код _____ банке, које заступа директор _____, као учесник у заједничкој понуди (у даљем тексту: учесник у заједничкој понуди) *, с друге стране.

Странке у уговору сагласно констатују:

да је Наручилац радова у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП 31/2020, за набавку **Партија 5: Рехабилитација и асфалтирање путева на територији месне заједнице "Бубушинац"**, са циљем закључивања уговора између Наручиоца и Извођача.

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број _____ од _____ 2020. године, у складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Извођача.
- да је Извођач доставио Понуду бр. _____ од _____ 2020. године, која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: понуда Извођача),

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова, а по спроведеном поступку јавне набавке број **ЈН ОП 31/2020**, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Члан 2.

Предмет уговора су **радови на рехабилитацији и асфалтирању путева на територији месне заједнице "Бубушинац"** и ближе су одређени усвојеном понудом извођача број _____ од _____ 2020. године, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, изведе радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Наручилац задржава право да поједине позиције из предмера изведе у количинама различитим од у понуди наведених количина, као и да од неких позиција одустане у току градње, без права Извођача на захтевање повећаних трошкова или посебне надокнаде.

Вредност радова - цена

Члан 3.

Укупна вредност радова износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динараса ПДВ-ом и утврђена је у свему према понуди број: _____ године која је саставни део овог уговора.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа Наручиоца и уговореним јединичним ценама.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова и испоручених добара у складу са чланом 1. овог Уговора.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- _____%, односно износ од _____ динара на име аванса без ПДВ-а, у року од 15 дана од дана испостављања авансне ситуације;

У тренутку закључења уговора извођач ће доставити бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију менице, овереним од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења **за повраћај авансног плаћања**, у висини исплаћеног аванса са ПДВ-ом. Аванс се мора оправдати са последњом ситуацијом за плаћање.

- _____% по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _____ од _____ 2020. године, и потписаним од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац не овери ситуацију, односно оспори њену вредност, Извођач је дужан да у року од 3 (три) дана докаже вредност изведених радова оспореног дела

ситуација или да обави неизвршене радове по датој ситуацији у накнадно договореном року.

Извођач испоставља ситуације у 6 (шест) примерака и то 3 (три) за Наручиоца и 3 (три) за Извођача.

Порески дужник у складу са одредбама члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 4/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15) је **наручилац**.

У свим испостављеним ситуацијама Извођач радова је дужан да наведе да ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност.

Све ситуације пре достављања на плаћање морају бити претходно регистроване у Централном регистру фактура и у року од 3 дана достављене наручиоцу са инструкцијом за плаћање.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета односно дефинише је на следећи начин:

- уплату аванса извршиће из средстава планираних у Финансијском плану за 2020. годину;

- уплате по привременим и окончаној ситуацији извршиће из средстава планираних у Финансијском плану за 2020. годину;

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Измене током трајања уговора

Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Рок за завршетак радова

Члан 6.

Радове појединих фаза Извођач је дужан да изведе по Динамичком плану извођења радова потписаном од стране Наручиоца који је саставни део овог уговора с тим да сви радови на изградњи морају бити завршени у року од _____ (_____) радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао у року од најдуже 10 дана од дана плаћања авансне ситуације. Извођач се обавезује да се одазове захтеву наручиоца за увођење у посао у року од 2 дана од дана добијања писаног захтева.

У рок за завршетак радова укључени су сви претходни и припремни послови.

Када на истом градилишту радове изводи више извођача радова Динамички план мора бити усаглашен и потписан од стране Наручиоца и свих учесника у изградњи, с тим да уговорени рок завршетка радова из претходног става мора бити испоштован.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 7.

Рок за извођење радова се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача већ непредвиђеним догађајима (мере државних органа, изненадна несташица материјала на тржишту, закашњење Наручиоца у реализацији својих обавеза)
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају неповољних временских услова за извођење планираних радова;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока грађења извођач писмено подноси наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова осим у случају неповољних временских услова када се то констатује уписом у грађевински дневник.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум само у случају подношења захтева за продужетак рока и сагласности наручиоца.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова својом кривицом, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 8.

Уколико извођач радова не заврши радове у уговореном року дужан је да плати пенале у висини 1 % од укупне уговорене цене радова за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне по основу прекорачења уговореног рока коју Извођач плаћа наручиоцу, не може да пређе 5 (пет) % од уговорене цене радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на активирање менице за добро и у року извршење посла и на накнаду штете.

Члан 9.

Уколико Извођач не поштује динамику изградње, нити налоге Надзорног органа, те је очигледно да не може у року завршити радове, Наручилац може увести у посао другог Извођача, обуставити све даље исплате док се радови не заврше и тражити стварну накнаду штете.

Уписом у дневник надзорни орган одузима радове Извођачу, сходно датом опису. Наручилац ће истог дана, или најкасније у року од 5 (пет) дана, писмено обавестити Извођача о насталим променама са коментаром грађевинског дневника који је меродаван за спровођење датог поступка и раскида уговора.

Применом уговорне казне или раскидом уговора Извођач добија негативну референцу у складу са ЗЈН.

Застој на градилишту

Члан 10.

Уколико Извођач омета другог извођача радова, тако да овај није у могућности да прати уговорену динамику радова, застој на градилишту констатује надзорни орган са одговорним извођачем радова и уписом у грађевински дневник, евидентира у писменој форми.

Штета која је нанета Извођачу радова настала због ометања другог Извођача, биће обрачуната приликом испоставе и овере привремених ситуација у месецу настанка застоја. Уговорне стране овлашћују надзорни орган и одговорног извођача радова, да могу примењивати претходну одредбу из овог члана.

Обавезе извођача

Члан 11.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач је дужан следеће:

- ☐ да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова те о евентуалној промени истог обавести писано Наручиоца;
- ☐ Извођач је дужан да осигура извођење радова и градилиште код осигуравајућег завода на уговорени износ без ПДВ-а за све време градње тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања Записника о примопредаји и да полису винкулише у корист Наручиоца, као услов за почетак радова;
- ☐ да обезбеди сав материјал потребан за изградњу објекта према понуди;
- ☐ да организује извођење радова, тако да сви буду завршени у року;
- ☐ да радове изврши квалитетно и у складу са стандардима, прописима и техничком документацијом;
- ☐ да приликом извођења радова, исте изведе по правилима струке, са повећаном пажњом, водећи рачуна о суседним објектима, са обавезом да надокнади евентуалну штету на непокретној и покретној имовини власника или станара под условом да је потраживање последица Извођачеве активности.
- ☐ да евентуално уочене грешке и пропусте у пројекту, писаним путем сигнализира Наручиоцу;
- ☐ да изводи радове, не само по пројекту, већ и на начин који обезбеђује стабилност објекта;
- ☐ да поштује одредбе важећег Закона о безбедности и здравља на раду;
- ☐ да буде заступник Наручиоца за реализацију пројекта и у име Наручиоца одговора за извођење радова;
- ☐ да поштује важећу Уредбу о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима.
- ☐ да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и сл., тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- ☐ да прописно обележи градилиште и предузме мере заштите како би се избегле несреће и оштећења током целог периода извођења радова;
- ☐ да постави саобраћајне сигнализације у свему према саобраћајним прописима, посебним условима надлежног органа, као и привременом режиму саобраћаја док трају радови на изградњи предметне локације;
- ☐ да обезбеди и одржава пешачке прелазе са руковатима и тако омогући грађанима несметан пролаз и приступ објектима;

- ☐ да приликом обележавања трасе подземних инсталација од стране представника комуналних предузећа, буде присутан и да на својој ситуацији учрта исте, потпише је и надаље преузме одговорност за евентуалне штете над њима;
- ☐ да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област;
- ☐ да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, заменом набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова.
- ☐ да отклони све евентуалне штете начињене у току монтаже и да по обављању послова свакодневно поспреми градилиште.
- ☐ да преда Наручиоцу уговорени објект на употребу.

Члан 12.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, садржине дефинисане Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле ("Службени гласник РС", бр. 6/19).

Обавезе Наручиоца

Члан 13.

Ради омогућавања почетка радова и континуираног одвијања технолошког процеса при изградњи уговореног објекта, Наручилац је дужан да на време и о свом трошку обезбеди следеће:

- решене имовинско правне односе на радном појасу, који је дефинисан границама у пројекту;
- одобрену техничку документацију за извођење уговорених радова;
- одобрење за извођење уговорених радова;
- пријави почетак грађења органу надлежном за издавање одобрења за изградњу;
- да од Извођача по завршетку радова прими наведене радове по обострано потписаном записнику;
- да обезбеди стручни надзор на терену;
- да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и
- да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог уговора,
- да од извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Осигурање и гаранције

Члан 14.

Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора, поред менице за повраћај авансног плаћања, наручиоцу преда једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења **за добро, квалитетно и у року извршења посла**, у висини од 10% од вредности уговора што износи _____ динара без ПДВ-а.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне

набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење.

Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета уговора преда наручиоцу бланко соло меницу **за отклањање грешака у гарантном року** у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а што износи _____ динара.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, што је услов за оверу коначног рачуна.

Гарантни рок за изведене радове је _____ године и рачуна се од дана записничке примопредаје радова. За уграђени материјал и опрему Извођач даје гаранцију у трајању од _____ година, која је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Гарантни рок не може бити краћи од две године за изведене радове и годину дана за материјал и опрему рачунајући од дана записничке примопредаје радова.

Наручилац има право да тражи продужење меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року извођач на писмени позив наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима наручиоца.

Меницу за отклањање грешака у гарантном року у гарантном року наручилац сме да наплати уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.

У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова наручиоцу и кориснику и потписивања записника о примопредаји и полису осигурања достави наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Извођење уговорених радова

Члан 15.

За укупан уграђени материјал извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико извођач у одређеном року то не учини, наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан 16.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача

1. _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____.
2. _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____.

Извођач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди и које није наведено у овом уговору, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца..

По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. _____ од _____ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 19.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Именовање представника

Члан 20.

Даном увођења у посао Извођач ће писаним путем, решењем о именовању обавестити Инвеститора о имену одговорног извођача радова.

Уговорне стране су сагласне са овлашћењима одговорног извођача радова и надзорног органа да су њихови уписи у дневник меродавни и одмах се спроводе на градилишту.

Контрола и надзор

Члан 21.

Наручилац ће вршити контролу и надзор, како би утврдио да се радови изводе према важећим законским, техничким прописима, нормативима и техничкој документацији, на основу које је издато одобрење за извођење радова. Наручилац ће именовати стручни надзор на градилишту и о томе писаним путем обавестити Извођача. Надзор почиње даном увођења Извођача у посао.

Грађевински дневник

Члан 22.

Извођач је дужан да од почетка радова, па до примопредаје објекта, свакодневно води грађевински дневник. У грађевински дневник уписује се ток радова и све околности и

чињенице које могу утицати на извршење обавеза из овог Уговора. Грађевински дневник потписују представници Наручиоца и Извођача. Поред грађевинског дневника, Извођач је дужан да води и грађевинску књигу и књигу инспекције.

Технички преглед

Члан 23.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава наручиоца и стручни надзор. Завршетак радова уговорне стране утврђују уписом у грађевински дневник.

Захтев за технички преглед Наручилац је дужан да поднесе у року од 8 (осам) дана од дана када је у грађевинском дневнику констатовано да је објекат спреман за технички преглед.

Трошкове техничког прегледа сноси Наручилац осим за представнике Извођача који присуствују техничком прегледу.

Примопредаја изведених радова

Члан 24.

Примопредаја и коначни обрачун извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка радова, уз састављање примопредајног записника. Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Коначни обрачун

Члан 25.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид Уговора

Члан 26.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико се извођач не одазове захтеву наручиоца за увођење у посао у року од 2 дана од дана добијања писаног захтева.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача радова, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор ако надлежни орган забрани даље извођење радова као и ако настану ванредни догађаји и околности.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог уговора заједничка Комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Остале одредбе

Члан 27.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о путевима, Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77).

Члан 28.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- инвестиционо – техничка документација
- понуда извођача бр. _____ од _____ 2020. године
- динамички план.

Члан 29.

У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су сагласне да настали спор реше споразумно.

Уколико се спор не може решити споразумом, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревацу.

Члан 30.

Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 31.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка за извођача и 4 (четири) примерка за наручиоца.

**ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР**

**ИЗВОЂАЧ
ДИРЕКТОР**

**НАРУЧИЛАЦ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК**
