ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Адреса наручиоца:	Пожаревац, ул. Дринска бр. 2
Интернет страница наручиоца:	www.pozarevac.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови: Изградња пословног објекта МЗ "Чачалица", ОРН 45211100– Радови на изградњи зграда
Број набавке: ЈН ПП 2/2020 (1 3. 19 у Плану јавних набавки)

Уговорена вредност:	Вредност која се уговара износи 25.344.420,00 динара без ПДВ-а односно 30.413.304,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:		1
Понуђена цена:	- Највиша	25.344.420,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	25.344.420,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	25.344.420,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	25.344.420,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора:	06.07.2020. године
Датум закључења уговора:	03.08.2020. године

Основни подаци о добављачу:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MONTAŽNIH OBJEKATA DOMTERA DOO DUBRAVA, из Ивањице, Дубрава бб, ПИБ 105573981, Матични број 20416874
PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE INŽENJERING I KONSALTING ELKOMS DOO, BEOGRAD, из Београда-Врачар, Јужни Булевар 144/303, ПИБ100013339, Матични број 17078682
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE RADOVA I INŽENJERING HIDROMONTAŽA DOO, BEOGRAD (VRAČAR), из Београда-Врачар, Јужни Булевар 144/218, ПИБ 107086733, Матични број 20739525

Период важења уговора:

Извођач се обавезује да - комплетан посао по систему „кључ у руке“, заврши у року од 113 календарских дана од дана закључења Уговора, с тим да се у рок за извршење не урачунава временски период од добијања позитивног извештаја техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу до добијања грађевинске дозволе.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Остале информације:

Дана 03. августа 2020. године потписан је од стране градоначелника града Пожаревцаа Уговора за извођење радова на изградњи пословног објекта МЗ "Чачалица (заводни број 404-724/20-015 од 03.08.2020 године) и истог дана прослеђен другој уговорној страни на потпис.

Уговор је потписан и враћен наручиоцу дана 07. августа 2020. године (примљен од стране наручиоца дана 10. августа 2020. године) са заводним бројем извршиоца 1325/1 од 03 августа 2020. године

Обзиром да је уговор достављен наручиоцу 10. августа 2020. године, наручилац није био у могућности да поступи у року који је чланом 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописан за објављивање обавештења о закљученом уговору.