

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Адреса наручиоца: Дринска бр. 2., 12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца: www.pozarevac.rs

Врста наручиоца: Градска управа

Врста поступка: Отворени поступак

Врста предмета: Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника,

За радове : природа и обим радова и основна обележја, место извршења радова , ознака и класификација делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: **Радови на рехабилитацији, обнављању, замени и ојачавању дотрајалог коловоза и тротоара, по партијама, ЈН ОП 23/2018 (1.3.39/2018, 1.3.41/2018, 1.3.42/2018, у Плану јавних набавки)**

Партија 1. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Петра Драпшина у МЗ Берање , **ЈН ОП 1.3.39/2018,**

Партија 3. Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Мариборске у МЗ Касидол, **ЈН ОП 1.3.41/2018**

Партија 4. Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Вељка Дугошевића од главног пута према гробљу у МЗ Баре, **ЈН ОП 1.3.42/2018**

Редни број јавне набавке: **ЈН ОП 23/2018**, објављене на Порталу јавних набавки дана 28.03.2018. године, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Назив и ознака из општег речника набавки : **45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању површина**

Процењена вредност јавне набавке за све партије је **5.833.333,00** динара без пдв-а.

Уговорена вредност јавне набавке за све партије је **5.796.584,40** динара без пдв-а.

Послови на рехабилитацији, обнављању, замени и ојачавању дотрајалог коловоза и тротоара јесу нарочито: ископ земље, разастирање шљунка и ризле, сабијање до потребне збијености, зидање ивичњака, асфалтирање и пресвлачење улица асфалтом..

Партија 1. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Петра Драпшина у МЗ Берање

Уговорена вредност: **2.076.833,00** динара без пдв-а.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 3 (три)

Понуђена цена :

Највиша : 2.082.168,00 динара

Најнижа: 2.076.833,00 динара

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша : 2.076.909,00 динара

Најнижа: 2.076.833,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити :

Преко подизвођача: /

Заједничка понуда са: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.05.2018. године

Датум закључења уговора: 13.06.2018. године
Основни подаци о извођачу: „Неимар пут“ ДОО Салаковац
Период важења уговора: до извршења посла.
Околности које представљају основ за измену уговора : /
Остале информације: /

Партија 3. Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Мариборске у МЗ Касидол

Уговорена вредност: **1.245.567,00** динара без пдв-а.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 3 (три)
Понуђена цена : Највиша : 1.246.078,95 динара
Најнижа: 1.238.761,50 динара
Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша : 1.246.078,95 динара
Најнижа: 1.245.567,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити :
Преко подизвођача: /
Заједничка понуда са: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.05.2018. године
Датум закључења уговора: 13.06.2018. године
Основни подаци о извођачу: „Неимар пут“ ДОО Салаковац
Период важења уговора: до извршења посла.
Околности које представљају основ за измену уговора : /
Остале информације: /

Партија 4. Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Вељка Дугошевића од главног пута према гробљу у МЗ Баре

Уговорена вредност: **2.474.184,40** динара без пдв-а.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 3 (три)
Понуђена цена : Највиша : 2.480.530,54 динара
Најнижа: 2.391.859,00 динара
Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша : 2.480.530,54 динара
Најнижа: 2.474.184,40 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити :
Преко подизвођача: /
Заједничка понуда са: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.05.2018. године
Датум закључења уговора: 13.06.2018. године
Основни подаци о извођачу: „Неимар пут“ ДОО Салаковац
Период важења уговора: до извршења посла.
Околности које представљају основ за измену уговора :
Остале информације:

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Јелена Глигоријевић, дипл.екон.