

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Адреса наручиоца: Дринска бр. 2., 12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца: www.pozarevac.rs

Врста наручиоца: Градска управа

Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, ознака и класификација делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка услуга –**Вршење стручног надзора над извођењем радова и извршењем услуга**, ОРН 71247000 - Надзор грађевинских радова.

Редни број јавне набавке: ЈН ОП – ОС 1.2.124/2017., објављене на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца, ОРН: 71247000 - Надзор грађевинских радова.

Процењена вредност оквирног споразума је: **4.573.000,00 динара без ПДВ-а**.

Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза- НАДЗОР Процењена вредност : **243.333,00 динара без ПДВ-а**

Уговорена вредност: **150.000,00 динара без пдв-а**,

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена свих понуда:

Највиша: **150.000,00** дин., без пдв-а.

Најнижа: **150.000,00** дин., без пдв-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша: **150.000,00** дин., без пдв-а

Најнижа: **150.000,00** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: /

Заједничка понуда са: **СЗГР „ВИТИЋ“ , Витић Зоран предузетник**, из Ковина

Датум доношења одлуке оквирног споразума: 04.10.2017. године,

Датум закључења појединачног уговора: 09.11.2017 . године,

Основни подаци о добављачу: **Александар Манић ПР, „АЛЕК-ЕЛЕКТРО“**, из Ковина

Период важења уговора: До завршетка извођења радова

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: Бр. Одлуке оквирног споразума 015-404-609/17-10

Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово Пољана- наставак изградње из 2015 и 2016 године - НАДЗОР Процењена вредност : **616.667,00 динара без ПДВ-а**

Уговорена вредност: **450.000,00 динара без пдв-а**,

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена свих понуда:

Највиша: **450.000,00** дин., без пдв-а.

Најнижа: **450.000,00** дин., без пдв-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша: **450.000,00** дин., без пдв-а

Најнижа: **450.000,00** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: /

Заједничка понуда са: **СЗГР „ВИТИЋ“ , Витић Зоран предузетник**, из Ковина

Датум доношења одлуке оквирног споразума: 04.10.2017. године,

Датум закључења појединачног уговора: 09.11.2017 . године,

Основни подаци о добављачу: **Александар Манић ПР, „АЛЕК-ЕЛЕКТРО“**, из

Ковина

Период важења уговора: До завршетка извођења радова

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: Бр. Одлуке оквирног споразума 015-404-609/17-10

**Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу –
2.део - НАДЗОР Процењена вредност : 50.650,00 динара без ПДВ-а**

Уговорена вредност: **50.000,00** динара без пдв-а,

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена свих понуда:

Највиша: **50.000,00** дин., без пдв-а.

Најнижа: **50.000,00** дин., без пдв-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша: **50.000,00** дин., без пдв-а

Најнижа: **50.000,00** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: /

Заједничка понуда са: **СЗГР „ВИТИЋ“ , Витић Зоран предузетник**, из Ковина

Датум доношења одлуке оквирног споразума: 04.10.2017. године,

Датум закључења појединачног уговора: 09.11.2017 . године,

Основни подаци о добављачу: **Александар Манић ПР, „АЛЕК-ЕЛЕКТРО“**, из

Ковина

Период важења уговора: До завршетка извођења радова

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: Бр. Одлуке оквирног споразума 015-404-609/17-10

**Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже
у улици Краљевића Марка - НАДЗОР Процењена вредност : 93.167,00 динара
без ПДВ-а**

Уговорена вредност: **70.000,00** динара без пдв-а,

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена свих понуда:

Највиша: **70.000,00** дин., без пдв-а.

Најнижа: **70.000,00**дин., без пдв-а.
Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша: **70.000,00** дин., без пдв-а
Најнижа: **70.000,00** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: /

Заједничка понуда са: **СЗГР „ВИТИЋ“ , Витић Зоран предузетник**, из Ковина

Датум доношења одлуке оквирног споразума: 04.10.2017. године,

Датум закључења појединачног уговора: 09.11.2017 . године,

Основни подаци о добављачу: **Александар Манић ПР, „АЛЕК-ЕЛЕКТРО“**, из Ковина

Период важења уговора: До завршетка извођења радова

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: Бр. Одлуке оквирног споразума 015-404-609/17-10

Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. године у оквиру изградње) - НАДЗОР Процењена вредност : 60.000,00 динара без ПДВ-а

Уговорена вредност: **60.000,00** динара без пдв-а,

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена свих понуда: Највиша: **60.000,00** дин., без пдв-а.

Најнижа: **60.000,00**дин., без пдв-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша: **60.000,00** дин., без пдв-а

Најнижа: **60.000,00** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: /

Заједничка понуда са: **СЗГР „ВИТИЋ“ , Витић Зоран предузетник**, из Ковина

Датум доношења одлуке оквирног споразума: 04.10.2017. године,

Датум закључења појединачног уговора: 09.11.2017 . године,

Основни подаци о добављачу: **Александар Манић ПР, „АЛЕК-ЕЛЕКТРО“**, из Ковина

Период важења уговора: До завршетка извођења радова

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: Бр. Одлуке оквирног споразума 015-404-609/17-10

Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића - НАДЗОР Процењена вредност : 208.333,00 динара без ПДВ-а

Уговорена вредност: **150.000,00** динара без пдв-а,

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена свих понуда: Највиша: **150.000,00** дин., без пдв-а.

Најнижа: **150.000,00**дин., без пдв-а.
Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша: **150.000,00** дин., без пдв-а
Најнижа: **150.000,00** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: /

Заједничка понуда са: **СЗГР „ВИТИЋ“ , Витић Зоран предузетник**, из Ковина

Датум доношења одлуке оквирног споразума: 04.10.2017. године,

Датум закључења појединачног уговора: 09.11.2017 . године,

Основни подаци о добављачу: **Александар Манић ПР, „АЛЕК-ЕЛЕКТРО“**, из Ковина

Период важења уговора: До завршетка извођења радова

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: Бр. Одлуке оквирног споразума 015-404-609/17-10

Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској - НАДЗОР Процењена вредност : 179.167,00динара без ПДВ-а

Уговорена вредност: **120.000,00** динара без пдв-а,

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена свих понуда: Највиша: **120.000,00** дин., без пдв-а.

Најнижа: **120.000,00**дин., без пдв-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша: **120.000,00** дин., без пдв-а

Најнижа: **120.000,00** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: /

Заједничка понуда са: **СЗГР „ВИТИЋ“ , Витић Зоран предузетник**, из Ковина

Датум доношења одлуке оквирног споразума: 04.10.2017. године,

Датум закључења појединачног уговора: 09.11.2017 . године,

Основни подаци о добављачу: **Александар Манић ПР, „АЛЕК-ЕЛЕКТРО“**, из Ковина

Период важења уговора: До завршетка извођења радова

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: Бр. Одлуке оквирног споразума 015-404-609/17-10

Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској - НАДЗОР Процењена вредност : 208.333,00динара без ПДВ-а

Уговорена вредност: **150.000,00** динара без пдв-а,

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена свих понуда: Највиша: **150.000,00** дин., без пдв-а.

Најнижа: **150.000,00**дин., без пдв-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша: **150.000,00** дин., без пдв-а
Најнижа: **150.000,00** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: /

Заједничка понуда са: **СЗГР „ВИТИЋ“ , Витић Зоран предузетник**, из Ковина

Датум доношења одлуке оквирног споразума: 04.10.2017. године,

Датум закључења појединачног уговора: 09.11.2017 . године,

Основни подаци о добављачу: **Александар Манић ПР, „АЛЕК-ЕЛЕКТРО“**, из Ковина

Период важења уговора: До завршетка извођења радова

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: Бр. Одлуке оквирног споразума 015-404-609/17-10

Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској - НАДЗОР

Процењена вредност : 36.333,00 динара без ПДВ-а

Уговорена вредност: **36.000,00** динара без пдв-а,

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена свих понуда:

Највиша: **36.000,00** дин., без пдв-а.

Најнижа: **36.000,00** дин., без пдв-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша: **36.000,00** дин., без пдв-а

Најнижа: **36.000,00** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: /

Заједничка понуда са: **СЗГР „ВИТИЋ“ , Витић Зоран предузетник**, из Ковина

Датум доношења одлуке оквирног споразума: 04.10.2017. године,

Датум закључења појединачног уговора: 09.11.2017 . године,

Основни подаци о добављачу: **Александар Манић ПР, „АЛЕК-ЕЛЕКТРО“**, из Ковина

Период важења уговора: До завршетка извођења радова

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: Бр. Одлуке оквирног споразума 015-404-609/17-10