

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Адреса наручиоца: Дринска бр. 2., 12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца: www.pozarevac.rs

Врста наручиоца: Градска управа

Врста предмета: Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, ознака и класификација делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције, по партијама,

Партија 1. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Милентија Поповића у МЗ „Горња Мала“,

Партија 2. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Краља Милана у МЗ „Забела“,

Партија 3. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге тротоара и паркинга у улици Вељка Дугошевића у Костолцу,

Партија 4. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге тротоара у улици Николе Тесле у Костолцу,

Партија 5. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Братства Јединства од центра до В Стевића у МЗ „Петка“,

Редни број јавне набавке: **ЈН ОП 24/2020**, објављене на Порталу јавних набавки дана 19.03.2020. године, сајту наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, **ОРН: 45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању површина**

Партија 1. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Милентија Поповића у МЗ „Горња Мала“

Планирана вредност: **3.377.223,00** динара без пдв-а.

Уговорена вредност: **3.314.038,75** динара без пдв-а, односно **3.976.846,50** динара са пдв-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2 (две)

Понуђена цена :

Највиша: **3.741.374,00** динара без ПДВ-а.,

Најнижа: **3.314.038,75** дин., без пдв-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша: **3.314.038,75** дин., без пдв-а

Најнижа: **3.314.038,75** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: **ПД „Compact industry“ DOO Svilajnac**

Заједничка понуда са: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: **01.06.2020.** године,

Датум закључења уговора: **25.06.2020.** године,

Основни подаци о добављачу: **ПЗП " ПОЖАРЕВАЦ "ДОО Пожаревац**

Период важења уговора: 15 радних дана од дана увођења Извођача у посао

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: /

Партија 2. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Краља Милана у МЗ „Забела“

Планирана вредност: **2.641.864,00** динара без пдв-а.

Уговорена вредност: **2.589.686,47** динара без пдв-а, односно **3.107.623,76** динара са пдв-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2 (две)

Понуђена цена : Највиша: **2.670.055,60** динара без ПДВ-а.,
Најнижа: **2.589.686,47** дин., без пдв-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша: **2.589.686,47** дин., без пдв-а
Најнижа: **2.589.686,47** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: ГПД „Нискоградња“ Смедеревска Паланка

Заједничка понуда са: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: **01.06.2020.** године,

Датум закључења уговора: 25.06.2020. године,

Основни подаци о добављачу: ПЗП " ПОЖАРЕВАЦ "ДОО Пожаревац

Период важења уговора: 14 радних дана од дана увођења Извођача у посао

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: /

Партија 4. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге тротоара у улици Николе Тесле у Костолцу

Планирана вредност: **9.019.000,00** динара без пдв-а.

Уговорена вредност: **7.472.200,00** динара без пдв-а, односно **8.966.640,00** динара са пдв-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 3 (три)

Понуђена цена : Највиша: **9.018.994,00** динара без ПДВ-а.,
Најнижа: **7.472.200,00** дин., без пдв-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша: **9.018.994,00** дин., без пдв-а
Најнижа: **7.472.200,00** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: /

Заједничка понуда са: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: **01.06.2020.** године,

Датум закључења уговора: 24.06.2020. године,

Основни подаци о добављачу: „Неимар пут“ ДОО Салаковац

Период важења уговора: 45 радних дана од дана увођења Извођача у посао

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: /

Партија 5. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Братства Јединства од центра до В Стевића у МЗ „Петка“

Планирана вредност: **7.194.055,00** динара без пдв-а.

Уговорена вредност: **7.060.780,10** динара без пдв-а, односно **8.472.936,12** динара са пдв-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2 (две)

Понуђена цена :

Највиша: **7.250.980,00** динара без ПДВ-а.,

Најнижа: **7.060.780,10** дин., без пдв-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша: **7.060.780,10** дин., без пдв-а

Најнижа: **7.060.780,10** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: **ГПД „Нискоградња“ Смедеревска Паланка**

Заједничка понуда са: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: **01.06.2020.** године,

Датум закључења уговора: **25.06.2020.** године,

Основни подаци о добављачу: **ПЗП " ПОЖАРЕВАЦ "ДОО Пожаревац**

Период важења уговора: 7 радних дана од дана увођења Извођача у посао

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: /

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ивана Бастић, дипл.екон.