ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Адреса наручиоца:	Пожаревац, ул. Дринска бр. 2
Интернет страница наручиоца:	www.pozarevac.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови: Рехабилитација тротоара и платоа са поплочавањем у улици Чеде Васовића –десна страна у смеру ка улици Ђуре Ђаковића, ОРН 45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању површина, ЈН ОП 30/2019 (1.3.4 у Плану јавних набавки)

Уговорена вредност:	Вредност која се уговара износи 25.475.966,70 динара без ПДВ-а, односно 30.571.160,04 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:		2
Понуђена цена:	- Највиша	35.078.751,90 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	25.475.966,70 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	25.475.966,70 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	25.475.966,70 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:	16.05.2019. године
Датум закључења уговора:	04.06.2019. године

Основни подаци о добављачу:

група понуђача:
СР ТРАНСКОП ЈАНКОВИЋ МАЛИША ПР, ПОЖАРЕВАЦ, Београдски пут бб из Пожаревца, ПИБ 101336068, Матични број 52170958, коју заступа предузетник Јанковић Малиша,
ЕКО ГРАДЊА Д.О.О. ЗРЕЊАНИН, ул. 7 Војвођанске бригаде бр. 16, из Зрењанина, ПИБ 104355010, Матични број 20148497, које заступа директор Вида Милин,
АРБАГ Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ, ул. Стеријина бр. 2, из Аранђеловца, ПИБ 105379741, Матични број 20365161, које заступа директор Зоран Арсенијевић и SZR GORIONIK Milutinović Jovica pr Malo Crniće, SALAKOVAC, ул. Салаковац б.б., Мало Црниће, из Салаковца, ПИБ 101337165, Матични број 50106063, које заступа предузетник Јовица Милутиновић

Период важења уговора:	Радове појединих фаза Извођач је дужан да изведе по Динамичком плану извођења радова потписаном од стране Наручиоца који је саставни део овог уговора с тим да сви радови на изградњи морају бити завршени у року од 65 (шездесет пет) радних дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Остале информације: