

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Адреса наручиоца: Дринска бр. 2., 12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца: www.pozarevac.rs

Врста наручиоца: Градска управа

Врста предмета: Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, ознака и класификација делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на ојачавању коловозне конструкције, по партијама,

Партија 1. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Стишка у МЗ „Касидол“,

Партија 2. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ „Касидол“,

Партија 3. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића – пут ка гробљу у МЗ „Баре“,

Редни број јавне набавке: **ЈН ОП 52/2020**, објављене на Порталу јавних набавки дана 21.09.2020. године и сајту наручиоца, **ОРН: 45233222** – **радови на попљочавању и асфалтирању површина**

Партија 1. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Стишка у МЗ „Касидол“

Планирана вредност: **1.296.645,00** динара без пдв-а.

Уговорена вредност: **1.270.183,80** динара без пдв-а, односно **1.524.220,56** динара са пдв-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2 (две)

Понуђена цена :

Највиша: **1.287.176,57** динара без ПДВ-а.,

Најнижа: **1.270.183,80** дин., без пдв-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша: **1.287.176,57** дин., без пдв-а

Најнижа: **1.270.183,80** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: /

Заједничка понуда са: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: **26.10.2020.** године,

Датум закључења уговора: **17.11.2020.** године,

Основни подаци о добављачу: **„Неимар пут“ ДОО Салаковац**

Период важења уговора: **6** радних дана од дана увођења Извођача у посао

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: /

Партија 2. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ „Касидол“

Планирана вредност: **1.548.290,00** динара без пдв-а.

Уговорена вредност: **1.519.989,20** динара без пдв-а, односно **1.823.987,04** динара са пдв-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2 (две)

Понуђена цена :

Највиша: **1.539.752,60** динара без ПДВ-а.,

Најнижа: **1.519.989,20** дин., без пдв-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша: **1.539.752,60** дин., без пдв-а

Најнижа: **1.519.989,20** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: /

Заједничка понуда са: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: **26.10.2020.** године,

Датум закључења уговора: 17.11.2020. године,

Основни подаци о добављачу: **„Неимар пут“ ДОО Салаковац**

Период важења уговора: 7 радних дана од дана увођења Извођача у посао

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: /

Партија 3. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића – пут ка гробљу у МЗ „Баре“

Планирана вредност: **2.628.399,00** динара без пдв-а.

Уговорена вредност: **2.576.912,70** динара без пдв-а, односно **3.092.295,24** динара са пдв-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2 (две)

Понуђена цена :

Највиша: **2.608.494,00** динара без ПДВ-а.,

Најнижа: **2.576.912,70** дин., без пдв-а.

Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша: **2.608.494,00** дин., без пдв-а

Најнижа: **2.576.912,70** дин., без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити

Преко подизвођача: /

Заједничка понуда са: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: **26.10.2020.** године,

Датум закључења уговора: 17.11.2020. године,

Основни подаци о добављачу: **„Неимар пут“ ДОО Салаковац**

Период важења уговора: 8 радних дана од дана увођења Извођача у посао

Околности које представљају основ за измену уговора: /

Остале информације: /

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ивана Бастић, дипл.екон.